

....., dnia 25.01.2019  
L.dz.92/01/2019/PCH

**Prowadzący postępowanie:  
Gmina Belsk Duży**

ul. Jana Kozińskiego 4  
05-622 Belsk Duży  
tel. / 48/ 661 12 71  
fax. / 48/ 661 13 40  
www.bip.belskduzy.pl

obrona@belskduzy.pl

**Dotyczy:**

**Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 160127W w miejscowości Lewiczyn” - Nr sprawy:  
ZP-271/2/2019**

**Pytania do Zamawiającego:**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. nr 1 oraz pyt. nr 2 z dnia 18.01.2019 – wskazano obowiązek wykonania robót zgodnie specyfikacjami technicznymi, których brak wskazano w pyt. nr 1 z dnia 18.01.2019. Specyfikacje techniczne w dalszym ciągu nie zostały zawarte w załączonej dokumentacji technicznej. Prosimy o ich uzupełnienie.

**Ad.1. Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczania specyfikacji technicznych. zapis odwołujący się do wykonania zadania zgodnie z SST jest standardowy dla inwestycji o takim zakresie rzeczowym. Dla drogi gminnej w miejscowości Lewiczyn przyjęto kategorii ruchu KR 1-2.**

2. W przedmiarze robót wskazano numery specyfikacji technicznych odnoszących się do poszczególnych pozycji przedmiarowych. Jeżeli Zamawiający nie posiada szczegółowych specyfikacji technicznych, prosimy o ich wykreślenie z pozycji podstawy wyceny w przedmiarze robót.

**Ad.2. Zamawiający nie widzi potrzeby wykreślenia tego zapisu.**

3. W nawiązaniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.1. W punkcie tym wskazano iż roboty należy wykonywać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi przez GDDKiA.

Nadmieniamy, iż powyższe specyfikacje to bardzo ogólny zbiór wytycznych dla dróg o wszystkich kategoriach ruchu, bez bezpośredniego wskazania wymagań odnoszących się dla danej inwestycji. Prosimy o załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych dla danej inwestycji na stronie Internetowej Zamawiającego.

**Ad.3. Zamawiający informuje, że zapis w pkt.2.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia jest zapisem standardowym , ogólnym. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym . SST dla kategorii ruchu KR 1-2.**

4. Proszę o określenie wielkości dla oznakowania pionowego z poz. nr 10 przedmiaru robót.

**Ad.4. Wielkość znaków pionowych – znaki pionowe małe (M),**

**A-7 – 1 szt., A6b – 1 szt., A-6c – 1 szt., A-1 – 1 szt., A-2 - 1 szt.**

5. Prosimy o informację czy w poz. nr 3 przedmiaru robót do wykonania dolnej warstwy podbudowy należy wykorzystać mieszankę kruszyw frakcji 0-61,5 jak wskazano w pozycji przedmiarowej. Brak jest takiej mieszanki dostępnej w handlu. Ogólnie dostępną mieszanką jest mieszanka kruszyw frakcji 0/63.

**Ad.5. Do wykonania dolnej warstwy podbudowy należy wykorzystać mieszankę kruszyw o frakcji 0/63.**

6. W związku z brakiem dokumentacji projektowej prosimy o wskazanie objętości nasypu koniecznego do wykonania uzupełnienia poboczy gruntem z dokopu z poz. nr 9 przedmiaru robót.

**Ad.6. Należy przyjąć 140,00 m<sup>3</sup> gruntu z dokopu na uzupełnienie poboczy.**

7. Proszę o wskazanie ilości znaków A-7 z odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 18.01.2019.

**Ad.7. Ilość znaków A-7 – 1 szt.**

8. Zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie umowy §4 punkt 1 podpunkt 8) *wypłacanie podwykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane przez niego w ramach realizacji przedmiotu Umowy, odebrane przez Zamawiającego i objęte fakturowaniem przejściowym*

lub końcowym, nie później niż w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu stosownej faktury Wykonawcy. Wnioskujemy o zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z 14 dni na 30 dni. Wymagany czternastodniowy termin jest bardzo trudny do dotrzymania a uzasadnieniem dla jego zmiany są przyczyny organizacyjne związane po pierwsze z realizacją zadania z udziałem podwykonawców. Realizacja kontraktu wiązała się z zaangażowaniem podwykonawców i dostawców a co za tym idzie z dużą ilością faktur. Z doświadczenia wiemy, że weryfikacja i akceptacja poprawności wystawionej przez PW faktury wymaga zaangażowania kilku osób i trwa kilka dni (weryfikacja warunków umowy, ilości, wartości). Często zdarzają się sytuacje do wyjaśnienia, WZ do uzupełnienia co wydłuża czas akceptacji faktury. Dodatkowo dokonanie płatności na rzecz podwykonawcy poprzedzone jest przez nas weryfikacją dokonania rozliczeń pomiędzy naszym podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Zabezpieczyć ma to zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę przez ryzykiem podwójnej zapłaty związanym z solidarną odpowiedzialnością tych uczestników procesu budowlanego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. W ramach weryfikacji podwykonawca może być zobowiązany do złożenia dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień, co przesuwają termin zapłaty w stosunku do daty złożenia faktury (rachunku). Czasochłonność procesu weryfikacji poprawności wystawienia faktur zdaje się potwierdzać **termin zapłaty przez Zamawiającego faktur złożonych przez Wykonawcę. Wynosi on 21 dni i jest prawie dwukrotnie dłuższy niż termin w jakim Zamawiający wymaga dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy.** Proponowany przez nas termin jest zgodny z praktyką obrotu handlowego i regulacjami prawnymi w tym zakresie. Przykładem regulacji prawnych do których odwołać może się Wykonawca w uzasadnieniu swojego wniosku jest ustawa z 15 maja 2016r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2016.684) czy też ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm ). Zgodnie z pierwszą z przywołanych ustaw dopiero termin zapłaty dłuższy niż 30 dniowy uważany jest za zbyt długi i, choć dopuszczalny, to na wypadek jego przekroczenia ustawodawca przewidział obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie. Ustawa prawo zamówień publicznych wprost zabrania, uznając za nadmierny, terminów zapłaty dłuższych niż 30 - o dniowe wprowadzając jednocześnie wymóg zastrzeżenia w umowie kary umownej dla Wykonawcy za opóźnienie w terminie zapłaty. Skoro jednak ustawa dopuszcza termin 30-o dniowy, to przepis art. 143 b w zw. z art. 143 d ust 1 pkt 7 lit a) ustawy PZP obliguje do karania za przekroczenie terminu 30 – o dniowego, skoro każdy termin zapłaty do 30 dni jest w świetle postanowień ustawy dopuszczalny.

Podkreślamy, że proponowana przez nas zmiana ma na celu wprowadzenie terminu zapłaty realnego dla Wykonawcy i nie nadmiernie długiego dla podwykonawcy, odpowiadającemu terminowi jaki Zamawiający przewidział dla Wykonawcy.

**Ad.8. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany tego zapisu w projekcie umowy.**

9. Wnioskujemy o korektę zapisu – załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia punkt 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do **końca 2018 r.** zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego (...).

**Ad.9. Zamawiający dokonał korekty tego zapisu, będącego oczywistą omyłką pisarską.**