

URZĄD GMINY W BELSKU DUŻYM
KANCELARIA

Wpł. 2012-10-04

L.dz. 353.8 Podpis.....

Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. Koziatulskiego 4a
05-622 Belsk Duży

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Anielin i Jarochy.”

Proszę o wyjaśnienie treści ogłoszenia z dnia 02.10.2012r. w następującym zakresie:

1. Czy na trasie projektowanej sieci występują obszary chronione, a w szczególności obszary NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu oraz tereny zamknięte, tereny górnicze, kolejowe, Lasów Państwowych lub objęte ochroną konserwatorską?
2. Czy na trasie planowanej inwestycji występują ciekły wodne dla przekroczenia których konieczne będzie opracowanie operatu wodno-prawnego? Jeśli tak, to w ilu przypadkach? Czy ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego będzie należało do Zamawiającego?
3. Czy planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny będące w dyspozycji wojewódzkich, powiatowych czy gminnych zarządów dróg?
4. Czy Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne? Jeśli tak, to w jakich maksymalnych odległościach Zamawiający dopuszcza rozstaw punktów badawczych?
5. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych. Proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie należy zaprojektować przyłącza - do granic działek, z wejściem na posesję, do istniejących budynków?
6. Z informacji zawartych w SIWZ wynika, iż w ramach zadania planuje się wykonanie przepompowni ścieków. Ile przepompowni Zamawiający przewiduje? Czy Zamawiający dysponuje terenem pod lokalizację w/w przepompowni? Czy przewidywana lokalizacja przepompowni obejmuje tereny prywatne?
7. Czy na cały zakres objęty zamówieniem należy uzyskać decyzję lokalizacyjną celu publicznego czy może część obszaru objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?
8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się terminów wydawania decyzji, uzgodnień, itp. oraz wystąpienia ewentualnych trudności w uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, np. w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?