

ZP-271/1/2016

**Zapytania do SIWZ z dnia 18.03.2016r.**

**Dotyczy przetargu na zadanie : „Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym w Belsku Dużym” – numer sprawy: ZP-271/1/16**

Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ do powyższego zadania, ....., prosi o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. W rozdziale XX SIWZ dot. zmian wynagrodzenia, nie przewidziano zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz w przypadku podwyższenia najniższego wynagrodzenia, do czego jest Zamawiający zobowiązany na podstawie art.142 ust.5 Prawa Zamówień Publicznych. Wnosimy o uwzględnienie powyższych zapisów w SIWZ.
2. W §11 projektu umowy Zamawiający w sposób jednostronny ustalił wysokość kar umownych jakimi będzie obciążony Wykonawca. Nie ustalił kar umownych, które obciążałyby Zamawiającego w przypadku nie wykonania obowiązków umownych. W związku z tym Wykonawca wnosi, by Zamawiający dokonał modyfikacji tego zapisu umownego w ten sposób, by określił jakie będzie płacił kary umowne na rzecz Wykonawcy:
  - 1) 0,05% wartości zadania za opóźnienia w przekazaniu placu budowy,
  - 2) 0,05% wartości zadania za opóźnienia w usuwaniu wad dokumentacji projektowej,
  - 3) 0,1% wartości zadania za opóźnienia w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowych,
  - 4) 0,1% wartości zadania w przypadku spowodowania przerwy w robotach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Wprowadzenie powyższych zmian w projekcie umowy uzasadnia zmiany zapisu §11 ust. 3 i wpisanie: „w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”

**Odpowiedzi:**

**AD.1.**

**Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany tego zapisu SIWZ, ponieważ jest oczywistym, że wszelkie ewentualne zmiany stawki podatku VAT, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz najniższego wynagrodzenia, które będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, zostaną skorygowane w formie stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.**

**AD.2. ppkt 1,2,3,4,**

**Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany tych zapisów SIWZ, ponieważ projekt umowy załączony do SIWZ jest wykorzystywany od lat przez zamawiającego i był stosowany w kilkudziesięciu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i nigdy z powodu tych zapisów nie było sytuacji konfliktowych między Zamawiającym i Wykonawcą.**