Zahcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Modernizacja drogi gminnej 160102W przez e Maciejowka.

Symbol klasyfikacyjny wg Wspoélnego Stownika Zamowig
(CPV) - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,

1. Zakres prac zawarty jest w:
1) przedmiarze robot,
2) w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia.
2. Wytyczne do wyceny i wykonania robét :
1) Roboty naley wykonywa zgodnie z:
- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. Q016 r., poz. 290 ze zm.),
-z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowldngoz. U. z 2014 r., poz. 883 ze
zm.),
- warunkami i wymaganiami dla poszczego6lnych asortywde robot okrélonymi w:
» obowigzujagcych Polskich Normach Budowlanych;
2) Roboty musz by¢ prowadzone w sposdb utiviajgcy dojazd do posesji mieszi@m i stizbom
miejskim;
3) Roboty naley wykonywa: zgodnie z dokumentagcprojektows i uzgodnieniami;
4) Wykonawca zobowgizany jest do opracowania we wlasnym zakresie i waini@ projektu
organizacji ruchu na czas budowy;
5) Wykonawca zobowzany jest do przekazania kompletnej dokumentacjwyonawczej
wykonywanych prac;

6) Wykonawca zobovdzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzaayjirykonawczej (w wersiji
papierowej).



3. Dopuszczalne zmiany postanoweumowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Stosownie do wymogow art. 144 ust. 1 ustawy Praavo@vier publicznych:

1)

2)

Zmiany Umowy wymagaj pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego p&temy pod
rygorem niewanosci.

Zamawiajicy przewidug mozliwosé dokonania zmian postanouiezawartej Umowy w
stosunku do trei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wy&arcy na zasadach
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, w zakresigany terminu wykonania cadoi
zaméwienia lub jego e€%ci, technologii wykonywania robot, zakresu rzeczgwe
wykonywanych robét, zwzanych z:

a) wystgpieniem warunkoéw atmosferycznych uniedi@iajagcych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technolggch wykonania i zdarzelosowych;

b) konieczndcia wykonania robét dodatkowych tak zaniechaniu poszczegolnych robot, w
zakresie niezizinym do prawidtowego wykonania oraz zakpenia przedmiotu zaméwienia
i wynikajacej std zmiany termindéw wykonania zadania oraz wynagroidze

c) zwiloka w uzyskaniu przez Wykonawcwymaganych pozwote uzgodnié lub opinii
wihasciwych podmiotéw i organdw niegbnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia z
przyczyn niezawinionych przez Wykonayyc

d) ujawnieniem w trakcie robot wdzen podziemnych elementdéw instalacji, konstrukcji,
ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawniopezy opracowywaniu dokumentacii;

e) dziatalngcia ze strony 0s6b trzecich luliydkownikéw nieruchoméci przylegtych do placu
budowy, majca bezpdredni lub péredni wplyw na zakres rzeczowy rob6t, sposéb ich
wykonania, terminy wykonania robé¢dacych przedmiotem niniejszej umowy;

f) zmiarg technologii, aytych materiatéw i spetu w czasie wykonywania zamdwienia w
uzgodnieniu z Zamawiggym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawigith przez
Wykonawe;

g) zmiary zakresu robo6t powierzonych podwykonawcom, zmiapodwykonawcow
zaangaowanych za zgad Zamawiajcego - pod warunkiemze zmiana wynika z
okolicznasci, ktérych nie mana bylo przewidziéw chwili zawarcia umowy;

h) koniecznécig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
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I) innymi  przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bdppdnim  zwizku
przyczynowo-skutkowym z wysgpieniem danych okoliczioi i nie wykracza poza to, co
konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiejaamg okoliczndci;

j) zmiana kierownika budowy/robot - na osoby poajack co najmniej analogiczne uprawnienia
budowlane.

3) Podstaw do stosownego przedienia w ww. przypadkach terminu wykonania zamowienia
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowampodgciem dziata przez
Wykonawe, mapcych na celu realizagjprac w terminie okidonym we wzorze umowy i
udokumentowaniem faktu opdienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lubgodnienia,
wynikajacego ze zwioki spowodowanej przez ydiava jednostk lub instytucg, do ktorej
zwrocit s Wykonawca o0 powssze, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemaliwiajgcych realizagj zadania zgodnie z warunkami odmymi w SIWZ.

4) Termin realizacji zamowienia me zosta przedhiony stosownie do okresu zaistniatego
op&nienia w sytuacjach opisanych paweylub odpowiednio do konsekwencji zmiany zaio
lub warunkow realizacji zamowienia, niezaiej od Wykonawcy.

5) Za zwlolke, ktéra mae stanowd podstaw do przedtaenia terminu realizacji zamdwienia,
zostanie uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wigdadpowiedniej opinii, uzgodnienia,
wykraczajcy poza 14 dni kalendarzowych od daty wpstnia o powysze. W przypadku
decyzji administracyjnej, okres zwiokedizie wynikat z opénienia wydania danej decyzji w
stosunku do terminu wynikggego ze stosownych przepiséw.

6) Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanggzedmiotu zamoéwienia (i w
przypadku, kiedy te zmiany spowodupgtotne opénienie prac - zmiana terminu realizacji
zamoéwienia) bdzie maliwa w przypadku wymuszenia koniecZeodokonania takiej zmiany
poprzez np. niekorzystne warunki atmosferycznenostésko jednostek uzgadniglych,
opiniujacych projekt organizacji ruchu i inne ujawnione aku prac okoliczngci, ktore mag
wplyw na przygte zalgdenia w SIWZ, a ktoérych nie moa bylo przewidzié na etapie
opracowania opisu przedmiotu zaméwienia ielta oferty.

4. Podstawowe wymagania dotyare zawierania uméw z podwykonawcami

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem roboty budowlane,
jest obowjzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznega mboty budowlane, do
przedizenia zamawiaicemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Mddszy
podwykonawca jest obowiany dohczy¢ zgod wykonawcy nha zawarcie umowy o
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub d=isz podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie i@ by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia de@czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury luchunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwgvcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca@mienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdwiadczomn za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umdedwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiaggo w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienéko
niepodlegajcy niniejszemu
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obowigzkowi. Wylgczenie, o ktébrym mowa powrgj, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartasci wiekszej nz 50 000 zt. Jeeli w ww. umowach termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy 14 dni od dnia deczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu poduagikacy
stosownej faktury lub rachunku, zamaw®@j poinformuje o tym wykonawgci wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umownej.

4) Umowa z podwykonawc musi by zgodna z realizowanym projektem budowlanym i
zalazeniami okrélonymi w umowie zawartej porilzy Zamawiajcym a Wykonawg,
dotyczcej przedmiotowej inwestycji, w szczegbiobw zakresie terminéw realizacji robot
powierzonych podwykonawcy, oboygku stosowania materiatdw, wyrobow, aoizen i
technologii zgodnych z zateniami projektowymi oraz zimng i zaakceptowan przez
Zamawiajcego ofed Wykonawcy. Ponadto musi zapewhigrzegcie odpowiedzialngi
podwykonawcy w stosunku do Zamawiigggo z tytutu gwarancji iekojmi w zakresie
wykonanych przez niego robo6t budowlanych w sytuagioszenia likwidacji dziatalrici
gospodarczej Wykonawcy.

5) Zamawiajcy nie zastrzega oboygzku osobistego wykonania przez Wykonaviktuczowych
cze$ci zamowienia.

5. W cenie ofertowej wykonania roboét (tj. w cenach jedostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym ) musi by¢ zawarty catkowity koszt wykonania przedmiotowych pbbot tj. koszt
robocizny, zakupu, pracy sprztu i transportu technologicznego oraz koszty p&grednie i zysk z
uwzglednieniem wszystkich elementéw cenotwoérczych takigak np.:

- wszystkie koszty zwgizane z organizagj ochromn i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza
budowy i ich otoczenia, organizacji ruchu na caacdovy,

- wszelkie koszty zwvazane z obstuggeodezyja,

- wszelkie koszty wynikagce z innych umownych obogakéw Wykonawcy,

- wszelkie koszty zwizane z wywozem i utylizagjodpadéw po robotach budowlanych,

- kwoty wynagrodze przewidzianych dla podwykonawcow,

- koszt wykonania planu bioz,

- koszty bada jakasci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidarah w opisie i specyfikacii
technicznej,

- koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchejenie wykonywanych robaét,

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczenioweagélknej we wzorze umowy,

- koszt wykonania 2 egzemplarzy dokumentacji powykarzzj,

- koszty zwizane z formalniciami dotycacymi montau uktadu pomiarowego,

- koszt rozbiorki zaplecza , nalgego upratniecia terenu budowy i terenu beZpednio
przylegajcego do budowy,

- wszelkie inne ogblne koszty budowy, ktére magysigpi¢c w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepigachnicznymi i prawnymi

- koszty formalnéci zwigzanych z przekazaniem przebudowywanych sieci dple&scji.

6. Do wykonania robét magby¢ uzyte tylko materialy i wyroby posiadgje atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne dopuszecgag dany produkt do stosowania w budownictwie.

Dla materiatéw, dla ktérych zgodnie z obawijacym prawem nie gswymagane aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgoétiowyrobu ze stosownaprobad lub odpowiedny
polsks normy dopuszcza si przedstawienie rekomendaciji technicznej ITB dopuzagcej
stosowanie ww. materiatbw w budownictwie lub w graglku jej braku -ostatniej uzyskanej przez
wykonawe aprobaty technicznej ITB.



1)

2)

3)

4)
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Wykonawca zobowaizany jest przediey¢ ww. dokumenty na kale zadanie przedstawiciela
zamawiagcego z& po zakdczeniu rob6t przediy¢ je wraz z geodezyjn dokumentag

(inwentaryzacj) powykonawcg. W przypadku braku ww. dokumentéw nigdzie maliwy odbidr
prac i ich rozliczenie.

Osoby uczestnicgce w realizacji zamdwienia

Wykonawca jest zobowtany zatrudrdi, na podstawie umowy 0 praw petnym wymiarze czasu
pracy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Praamowié publicznych, osoby wykongge
prace polegafge na kladzeniu nawierzchni asfaltowej jezdni,gzane z realizagjprzedmiotowego
zamowienia.

Wykonawca, w terminie do dnia rozpecia wykonywania nawierzchni asfaltowej jezdni,
zobowpgzany jest do przedstawienia Zamawigmu dwiadcze 0s6b wykonujcych te czynnéi,
potwierdzagcych zatrudnienie ww. oséb na podstawie umowy @epokreslonych w § 4 pkt 26
Umowy. Wykonawca zobowrzany jest potwierdzi zgodnd¢ tresci oswiadczeér ze stanem
faktycznym poprzez zamieszczenie na ww. dokumeniadhotacji podpisanej przez ogob
uprawniorn do reprezentowania Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyiadgch po stronie Wykonawcy, mibwve jest
zasgpienie ww. 0s0b, innymi osobami, pod warunkiemzostan spetnione wszystkie wymagania
okreslone w pkt 1.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji ww. zavienia, wskazanych przez Zamawi@ggo
0sOb na umow o prag lub nieprzedstawienia Zamawijegmu na jegazadanie, dwiadcze
potwierdzagcych zatrudnienie ww. 0s6b na podstawie umowy agprdamawiagcy bedzie
upowaniony do zastosowania sankcji z tytutu niesgdlego wykonania umowy, okilnych w
umowie.

Warunki udzielenia zaméwien okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PzpZamawiajcy
przewiduje maliwos¢ udzielenia do kaca 2017 r. zamoOwie polegajcych na powtérzeniu
podobnych rob6t w zakresie nie przekrage@in 50% zakresu zamowienia podstawowego.
Przewiduje si mozliwos¢é wykorzystania wszystkich rodzajow prac atoaych w przedmiarze
robét. Wykonawca wykona je ha warunkachebdie uzgodnionych.

Szczegoblowy zakres prac i podstagwdo obliczenia ceny ofertowej okrélaja:

- zestawienie scalonych elementow robot zawartyclhigezonym przedmiarze robét (zat. nr 1
do niniejszego opisu),

Zalaczniki:

1.

Przedmiar robot.



