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Roboty ujete w niniejszej dokumentaciji sg zgodne z wspoinym stownikiem zaméwier (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i drég
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem ,REWITALIZACJA TERENOW CENTRUM BELSKA DUZEGO, obszar 1."

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne w ramach projektu "REWITALIZACJA TERENOW
CENTRUM BELSKA DUZEGO, obszar 1", wspdlne dla rob6t objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania robét
prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

Inspektor nadzoru — osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujgca i kontrolujaca roboty budowlane
prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem projektu, a Wykonawca.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé
sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub
odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
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Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac  Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego i jeden komplet
SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem placu budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentoéw do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera:
—  projekt budowlany - wielobranzowy
—  projekty wykonawcze,
—  szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
—  kosztorysy,
—  stalg organizacje ruchu,
— ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaZe sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 6 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacig Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
1). Dokumentacja Projektowa.
2). Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wtasng korzy$¢, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskaq zgodno$C z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty powinny byé
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowalty sie w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac takie Roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi A Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

154 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w
sposob okre$lony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Projekt
Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Rob6t projekt
organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i zatwierdzony.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Rob6t, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasno$ci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagar Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
e  Lokalizacie bazy, magazynéw, skiladowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Plac Budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojace;.
Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Odpady powstate w czasie procesu budowlanego stajg sie wiasnoscig Wykonawcy i na nim spoczywa obowigzek ich
utylizacji, chyba, Ze Kierownik projektu zadecyduje inacze;.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen informacje odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié
wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty uszkodzone.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek:

— realizacji rob6t w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

— odpowiedzialno$ci za uszkodzenia zabudowy otaczajgcej teren budowy,

—  sporzadzenia inwentaryzaciji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

— zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wtascicielami terendw przylegtych do placu budowy umowach,
—  sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drdg stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

15.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach
osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki  sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do obowigzujgcych norm i przepisow prawnych dot. utrzymania i ochrony
robot.

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci informacje okreslajaca rownowazno$é norm i przepisdw prawnych.
Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchdw, musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy¢ teren ich

wystepowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunieciu zagrozenia dalej kontynuowac prace, nie wykorzystujac
powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY

21  Zrédia uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu
ze wskazanego zrdta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodia bedq przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly bedg spetnialy wymagania SST.

2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédita nie mozna doktadnie okreslié granic zalegania
materiatow i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z danej
cze$ci zrodta oraz moze odrzuci¢ cze$¢ zrodta jako nie nadajacq sie do eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robét.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w
hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakoriczeniu eksploataciji zrédta, materiaty odpadowe powinny
by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztattowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien byé
nastepnie przykryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty pozyskane z rozbiérki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej stajq si¢ wiasno$cig Wykonawcy.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do Robét oraz
zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu Robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow.

Liczba $érodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robot
w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

10
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5.2 Wspotpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig Robét, oceng jakosci
materiatéw i postepem robédt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowe;
i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spetniajqg wymagan jako$ciowych, okreslonych
w dokumentacii projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata wadliwo$¢ tych
Robét spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

e cze$¢ ogolng opisujaca;

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob¢t,

- bhp,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

e  (ze$¢ szczegblowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot;

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

11



Projekt: REWITALIZACJA CENTRUM BELSKA DUZEGO, obszar 1. S&P Architektura Krajobrazu

Inwestor ~ Gmina Belsk Duzy, ul. Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duzy Siedlec 25
Faza: Projekt wykonawczy 48-385 Otmuchow
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ROBOTY DROGOWE pazdziernik 2016 r.

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementow robdt,

—  -sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru za$wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te sg tak powazne, ze mogg wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru musi uczestniczyé w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek powinny byC dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi projektu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnia¢ je na zyczenie
Inspektorowi projektu.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét powinna posiadaé
atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi projektu na jego
zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub maszynach powinny posiadaé
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzenr laboratoryjnych, wytwomni lub maszyn,
ktére nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacie mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
—  zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2  Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoly przekazania Placu Budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen.

6.8.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
Ksiegi Obmiardw.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robét i materiatéow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do
obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy Robét okre$lone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bedg mierzone réwnolegle
do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inna, zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co hajmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg byé dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem
powinna by¢ przed rozpoczeciem Robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na piSmie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg
objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci
okre$lonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopiefi zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej
do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie objetoSci
moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetoSciowe;
materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetoSciowej stosowana w przeliczeniach, powinny
by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robdt. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetoSciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta
mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem Robét.

llos¢ lepiszczy bitumicznych moze byé okreslona w megagramach. Objeto$¢ lepiszczy bedzie mierzona w temperaturze 250,
stosujac wspdtczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i belach, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogq stanowi¢ podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie
toleranciji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang, dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne
$wiadectwa legalizacji.
Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosic¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej
kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem przy udziale Inspektora nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robot

— W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala
zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robdt.

8.3 Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4 Odbior ostateczny Roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika Robot
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny Robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i kompletno$ci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST bedg obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot
drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pézniejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru koricowego Rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

—  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

—  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

—  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

—  sprawozdanie techniczne,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni o$rodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z inwentaryzacjq
powykonawcza,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

—  Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
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—  zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

—  wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

— date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech egzemplarzach
z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem Zamawiajgcemu.

8.6 Odbior po okresie rekojmi

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Ofertowego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone w SST dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

—  robocizne bezposrednia,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robét objetych tq pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich

krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).
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