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Nadrzednym wymogiem jest zapewnienie prowadzenia robét technologicznych,
budowlanych i rozruchowych tak, aby zachowana byla cigglosé pracy istniejgcego zakladu
produkeyjnego. W SciSle okreslonych przypadkach wynikajgcych z wlgcezen do istniejgcych
instalacji Inwestor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi si¢ to
odbywa¢é w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowg i
projektem budowlanym.
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1.0 DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami (ST) dotyczgcymi
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sg z definicjami okreslonymi w Kontrakcie w:
- art. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 2015r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).
- wart. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 2021.1213)

- § 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2013.1129).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Pozostale okreslenia podstawowe:

Stal nierdzewna - stal odporna na korozj¢ o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia
17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji
i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja powykonaweza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333).

Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5+7 %
w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania
cementu osigga wytrzymalo$¢ na $ciskanie R28=6+9 MPa.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastgpujgco:
- DP— Dokumentacja projektowa. Opisu przedmiotu zamowicnia
- AKP (AKPiA) - aparatura kontrolno-pomiarowa (i automatyka),
- BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,
- DN - oznacza wymiar w przyblizeniu réwny $rednicy wewngtrznej rury w milimetrach;
- DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,
- IP - stopien ochrony (szczelnosei) obudowy urzadzenia elektrycznego,
- nn. - niskie napigcie,
- SN - $rednie napigcie,
- PZI - program zapewnienia jakosci,
- ST - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
- Sieci, sieci miedzyobiektowe - rurociagi lgczace obiekty uzdatniania wody
- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
- SUW - Stacja Uzdatniania Wody
- WSZ - wspolny slownik zamowien,

- Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcy  obiekty  kubaturowe technologiczne
i nietechnologiczne, clementy malej architektury, drogi wewnetizne, zielen, sieci elektroenergetyczne
i teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.
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1.3. Nazwy i kody WSZ robét objetych zaméwieniem

KOD WSZ NAZWA WSZ

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

45200000-9 s b s  : .
czgsei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Wymagania ogolne

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
(ST):
Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod WSZ 45100000-8

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej kod WSZ 45200000-9. Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE

ST-05 KONSTRUKCIE STALOWE

ST-06 ROBOTY MONTAZOWE OGOLNOBUDOWLANE
ST-07 INSTALACIJE TECHNOLOGICZNE

Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-08 INSTALACJE WENTYLACII T OGRZEWANIA
ST-10 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych kod WSZ 45400000-1
ST-09 | ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.4.1.Zakres zasadniczy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Leczeszyce, dzialka
ewidencyjna nr: dz. nr 411 Belsk Duzy. Dzialka stanowi wlasno$¢ Gminy Belsk Duzy. Teren jest ogrodzony, polgczony
lokalnym dojazdem z drogg gminng. Na terenie istnieje budynek gospodarczo — technologiczny stacji UW, studnie glebinowe
uje¢ wody i zbiorniki technologiczne i zbiornik $ciekow. Teren stacji jest oswietlony. Dojazdy i place utwardzone kostkg
betonowa. Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wod.-kan. oraz wentylacji grawitacyjne;j.

Gabaryty budynku

- dlugos¢ - 26,34 m

- szeroko$¢ - 10,27 m

- powierzchnia zabudowy - 270,51 m
- powierzchnia calkowita - 271,51 m?

- powierzchnia uzytkowa - 226,10 m?

Aktualnie budynek stacji uzdatniania wody posiada urzgdzenia technologiczne: ujecie Nrl z trzema studniami glgbinowymi
(dwie czynne, jedna w rozruchu), ujecie Nr 2 z jedng studnig glgbinowg, odstojnik wod poplucznych, zbiorniki bezodplywowe,
garaz, w ktérym zlokalizowany jest agregat pradotworczy oraz liczne sieci wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne. Obecnie
stacja uzdatniania wody pracuje w ukladzie jednostopniowym. Woda surowa transportowana jest z dwoéch istniejgcych studni
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Nr2 i Nr3 ujecia Nrl do budynku stacji, gdzie zostaje oczyszczona z zawartych zwigzkow chemicznych w czterech filtrach (dwa
o $rednicy DN 1400 i dwa o $rednicy DN 1600). Nastgpnie woda zostaje przetransportowana do zbiornika magazynowego o poj.
1000 m3. Woda ze zbiornikow retencyjnych jest czerpana za pomocg 5-cio pompowego zestawu hydroforowego jako
pompownia II-go stopnia. Kazda z pomp zasilana jest indywidualnym falownikiem. Pracujg w systemie sterowania slupem wody
w zbiornikach retencyjnych w taki sposob, ze przy srednim poziomie pracuja tylko dwie pompy a dla poziomu niskiego pracuje
tylko jedna. W momencie osiggnigcia poziomu wysokiego moze pracowaé do 5 pomp zestawu z wydajnoscig do 200m*/h tloczac
wodg do sieci wodociggowe;.

Projektuje si¢ uklad technologiczny uzdatniania wody podziemnej na uzytkows wydajno$¢ wynoszacg 110 m*h
(maksymalng 140 m3/h).

W celu usunigeia z ujmowanej wody ponadnormatywnych zwigzkéw zelaza i manganu projektuje si¢ zastosowanie
nastepujgcego ukladu technologicznego: 1. Pompownnia I-go stopnia dla ujgcia Nrl — woda z ujecia podziemnego Nrl studnie
Nr2 i Nr3 (pracujgce zamiennie) przy pomocy istniejgcych pomp glgbinowych dostarczana bgdzie do Komory Nr 1 zbiornika
retencyjnego o pojemnos$ci 500m’. 2. Uzdatnianic I go stopnia dla Ujgcia Ni2 - istniejacy cigg uzdatniania wody
z napowietrzaniem areatorowym i filtracja na 4 filtrach odzelaziajaco — odmanganiajacych zasilany wodg surowg pochodzgcy
z ujecia N2 studnia Nr 1 (o najgorszych parametrach) po napowietrzaniu i filtracji — (odzelazienie i odmanganianie) na zlozu
kwarcowym i katalitycznym, z predkoseia filtracji vi<10,0 m/h) bedzie rowniez zasilal komor¢ Nrl zbiornika retencyjnego
o pojemnosci 500m?. 3. uzdatnianie IT go stopnia - projektowane 3 filtry odzelaziajgco - odmanganiajgce o $rednicy 2200mm
zasilane wodg zgromadzong w komorze Nrl zbiornika retencyjnego. 4. Retencja wody w zbiornikach retencyjnych - zaklada si¢
wykorzystanie zbiornika retencyjnego dwukomorowego o pojemnosci 2x500m?. Komora Nrl bedzie gromadzila wodg ze studni
Nr2 i Nr3(ujecie Nrl) oraz wode uzdatniong po I stopniu uzdatniania dla studni Nrl(Ujecie 2). Ujecie Ni2 bedzie pracowalo
w sytuacji zwickszonego zapotrzebowania na wodg¢. Komora Nr2 (500m?®) zbiornika retencyjnego bedzie gromadzilg wodg po 11
stopniu uzdatniania z trzema filtrami o $rednicach 2200 mm i wydajnos$ci ukladu 110m?/h. 5. pompownia II stopnia — dystrybucja
wody do sieci wodociggowej poprzez zestaw hydroforowy zbudowany na pieciu pompach pionowych o wydajnosci do 250m*/h
zasilany wodg zgromadzong w komorze Ni2 zbiornika retencyjnego — zestaw hydroforowy poza zakresem opracowania.
6. Wzruszanie zloza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchaw dostarczajacych powietrze do wzruszania zloza
w filtrach zaréwno dla istniejgcego jak i projektowanego ciggu uzdatniania wody. 7. Plukanie zloza w filtrach - dystrybucja wody
z komory Nrl zbiornika retencyjnego za pomocg pomp plucznych do plukania filtréw. 8. Dezynfekcja wody podchlorynem sodu.
Zakres adaptacji budynku.

Istniejgcy budynek technologiczny przeznaczony jest w calosei do adaptacji. Ze wzgledu na projektowang technologie konieczna
jest przebudowa i modernizacja budynku.

Modernizacja polega na:

- zmianie odwodnienia posadzki hali — projektowane odwodnienie liniowe

- wprowadzeniu dodatkowego fundamentu pod nowe urzgdzenie oraz kanalu instalacyjnego

- wymianie wrét zewnetrznych na ocieplone

- drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w budynku

- wprowadzeniu wejscia zewngetrznego do pomieszezenia dezynfekeji i likwidacja

polgczenia wewnetrznego — zamurowanie otworu drzwiowego

- wymianie posadzek gresowych w pomieszczeniach technologicznych i gospodarczo —socjalnych

Zakres branzy technologicznej:

1. Pompownnia I-go stopnia dla ujgcia Nrl — woda z ujecia podziemnego Nrl studnie Nr2 i Ni3 (pracujgce zamiennie) przy
pomocy istniejgcych pomp glgbinowych dostarczana bedzie do Komory Nr 1 projektowanego zbiornika retencyjnego o
pojemnosei 500m?.

2. Uzdatnianie 1 go stopnia dla Ujecia Ni2 - istniejacy ciag uzdatniania wody z napowietrzaniem areatorowym i filtracjg na 4
filtrach odzelaziajgco — odmanganiajgcych zasilany wodg surowg pochodzacg z ujecia Ni2 studnia Nr 1 (o najgorszych
parametrach) po napowietrzaniu i filtracji — (odzelazienie i odmanganianie) na zlozu kwarcowym i katalitycznym, z pre¢dkoscig
filtracji vf<10,0 m/h) bedzie réwniez zasilal komore Nrl zbiornika retencyjnego o pojemnosci 500m?.

3. uzdatnianic 11 go stopnia - projektowane 3 filtry odzelaziajgco - odmanganiajace o $rednicy 2200mm zasilane wodg
zgromadzong w komorze Nrl zbiornika retencyjnego.

4, Retencja wody w zbiornikach retencyjnych - zaklada si¢ wykorzystanie zbiornika retencyjnego dwukomorowego o pojemnosci
2x500m*. Komora Nrl bedzie gromadzila wodg ze studni Nr2 i Ni3 (ujecie Nrl) oraz wodg uzdatniong po I stopniu uzdatniania
dla studni Nr1(Ujecie 2). Ujecie Ni2 bedzie pracowalo w sytuacji zwigkszonego zapotrzebowania na wodg. Komora Nr2 (500m?)
zbiornika retencyjnego bedzie gromadzilg wodg po 11 stopniu uzdatniania z trzema filtrami o srednicach 2200 mm i wydajnosci
ukladu 110m3/h.

5, Pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociagowej poprzez zestaw hydroforowy zbudowany na pigeiu pompach
pionowych o wydajno$ci do 250m?/h zasilany wodg zgromadzong w komorze Nr2 zbiornika retencyjnego — zestaw hydroforowy
poza zakresem opracowania

6. Wzruszanie zloza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchaw dostarczajacych powietrze do wzruszania zloza
w filtrach zar6wno dla istnicjgcego jak i projektowanego ciggu uzdatniania wody.

7. Plukanie zloza w filtrach - dystrybucja wody z komory Nrl zbiornika retencyjnego za pomocg pomp plucznych do plukania
filtrow.

8. Dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

Zakres branzy sanitarnej - instalacji wentylacji i instalacji ogrzewczej

- - zapewnienic wentylacji pomieszczen SUW,

- - zapewnienie ogrzewania pomieszczen SUW,

- - doboru podstawowych urzadzei na potrzeby instalacji wentylacyjnej,

- - doboru podstawowych urzgdzef na potrzeby instalacji ogrzewczej.
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Calos¢ robot musi by¢ prowadzona zgodnie z wymogami przepisow obowigzujacych w Polsce.

Zrozumienie zakresu robot

Uznaje sig, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalno$ci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed
zlozeniem oferty doglebnie zaznajomil si¢ i zrozumial zawarto$¢ wymagan Dokumentéw Kontraktowych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przestudiowanie Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dokladne
zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewnic¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidlowego ukoficzenia
Robét zgodnie z rzeczywisty intencjg i znaczeniem Dokumentacji Projektowej zakladajac, ze ta intencja jest zrozumiala.

Opis ogdlny projektu

Ponizsze informacje majg na celu przyblizenie charakteru obiektu SUW w miejscowosci Leczeszyce, dzialka ewidencyjna nr 411
Belsk Duzy oraz zakresu robét. Szczegolowe informacje i zakres rob6t ujgto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych
oraz Dokumentacji Projektowej stanowigcych opis przedmiotu zamowienia.

Rozwigzania architektoniczno - funkcjonalne.

Opis stanu technicznego poszczegélnych elementéw budynku

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewngtzne sg grubosci ok. 50 cm (wraz z termoizolacjg i tynkiem), dwuwarstwowe, murowane z cegly ceramicznej
szezelindwki grub. 37cm z termoizolacjg ze styropianu grub. ca 10cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne oraz dzialowe sg
murowane z cegly ceramiczne szczelinéwki. Grubosci scian — wraz z tynkiem sq nastgpujgce; $ciana konstrukcyjna 28cm, $ciana
dzielgca hale filtréw od cz¢sci gospodarczo-administracyjnej 42cm, a $cianki dzialowe 15cm.

Wewngtrz na $cianach wykonane sg tynki zwykle, cementowo - wapienne kat I11. Na zewnatrz tynk cienkowarstwowy. Na
$cianach brak $ladéw wilgoci, widocznych spekan i zarysowan. Sciany s w dobrym stanic technicznym.

Rama stalowa

Rama stalowa no$na usytuowana w osi hali filtrow jest konstrukcjg spawang wykonang jest z gorgcowalcowanych. Jest 5
przgslowa o rozpigtosci przgsel ca 3,60m. Slupy sg dwugalgziowe z ceownikéw 240, rygiel z 2 dwuteownikéw 220. Na ryglu
oparte sg stropy o rozpigtosci 4,80m. Rama stalowa jest zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana. Brak widocznych $ladéw
korozji oznak przecigzenia. Rama jest w dobrym stanie technicznym.

Stropy

W budynku zastosowane sg stropy zelbetowe, prefabrykowane, kanalowe. Widoczne sg klawiszowania plyt - nieréwnogci na ich
stykach. W obrgbie poszczegdlnych plyt od dolu (na suficie) brak widocznych zarysowan, zaciekéw wody, plyty nie sy
nadmiernie ugigte. Strop jest w dobrym stanie technicznym.

Dach

Budynek przykryty jest stropodachem niewentylowanym. Warstwy; spadkowa i izolacyjna ulozone sg bezposrednio na stropie.
Pokrycie wykonane jest z papy. W dachu osadzone sq wywietrzaki stalowe wentylacji grawitacyjnej. Pokrycie dachu jest
szczelne — brak zaciekow na suficie Dach oraz obrobki blacharskie sg w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa, wrota

Stolarka okienna — okna po wymianie, dwuszynowe w ramiakach z PCV w dobrym stanic technicznym. Wrota stalowe -
nieocieplone w dostatecznym stanie technicznym. Stolarka wewngtrzna - drzwi standardowe, plycinowe w dostatecznym stanie
technicznym.

Elementy wykonczenia

Tynki zewngtrzne — cienkowarstwowe, wykonane po termomodernizacji budynku sg w dobrym stanie technicznym. Tynki
wewngtrzne cementowo - wapienne kat. 111 w dobrym stanie technicznym. Sciany pomalowane farba emulsyjng, w hali filtréw
do wys. ok.2,0m farbg olejng, a w pomieszczeniu sanitarnym $ciany wykonczone glazurg Posadzki — w hali filtréw pom. w.c.
oraz. chlorowni, korytarzu oraz pomieszczeniu\ administracyjnym posadzka z plyt gres, w dobrym stanie technicznym.
W pozostalych pomieszczeniach posadzki betonowe.

Budynel jest uzytkowany i jest w ogélnym dobrym stanie technicznym. Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w
ukladzie konstrukeyjnym i obcigzeniach. Realizacji inwestycji nie spowoduje w istniejacych elementach konstrukeyjnych
przekroczenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania.

Istnicjacy budynek SUW jest parterowy, niski, niepodpiwniczony w klasic odpornosci pozarowej ,.5”. Wszystkie elementy
budowlane s3 NRO. Budynek stanowi jedna strefg pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego; do 200 MJ/m2 Bezposrednie
wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Os$wictlenie ewakuacyjne — oprawy z modulami na 1h w pomieszczeniach oraz na
zewngtrz budynku o$wietlajgce przedpole wyjs¢ ewakuacyjnych. Droga pozarowa do obicktu nie jest wymagana. Ppoz.
zaopatrzenie wodne — nie jest wymagane.

1.5. Plac Budowy.

Informacje o placu budowy

Budynek zlokalizowany jest w 1l strefic obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1, w 1 strefie obcigzenia wiatrem wg PN
88/B-02011/Azl oraz w 1I strefie gruntowej wg. PN- 81/B-03020. Glgboko$¢ przemarzania h = 1,0m. Na podstawie
dokumentacji archiwalnej przyjeto wytrzymalo$¢ gruntu qf=0,15 MPa

1.5.1. Przekazanie terenu pod Budowe

W terminie okreslonym w Kontrakcie. Zamawiajacy przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz z wszystkimi posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ Projektowa.
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1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Zamawiajgcy posiada i udostgpni Wykonawcy Dokumentacje Projektowg skladajacg sig¢ z:

projektow budowlanych z niezbednymi uzgodnieniami stanowigcych podstawe Decyzji o pozwoleniu na budowe, projektow
wykonawczych na zrealizowanie wszystkich elementéw szczegélowo opisanych w Specyfikacjach Technicznych, Opracowan
uzupelniajgcych niezbgdnych do realizacji zakresu, Wytycznych do planu BIOZ.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszcezen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na nie
zadawalajacg jakos¢ obiektdw, to takie materialy muszg by¢ niezwlocznie zastgpione wlasciwymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany o odst¢pstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczq zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

1.5.3. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy

Dokumentacja ujeta w tym rozdziale musi zosta¢ wykonana przez Wykonawcg, uzgodniona z odpowiednimi instytucjami oraz
Inzynierem i Zamawiajagcym na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kazdg dokumentacje w czterech
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

1.5.4. Projelkt organizacji ruchu na czas budowy

Wykonawca opracuje na wlasny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy

1.5.4.1. Dokumentacja rozruchu

Ze wzgledu na etapowanie realizacji inwestycji, konieczno$¢ utrzymania cigglosei produkeji wody oraz kolejne przejmowanie
poszezegdlnych gotowych obiektéw do eksploatacji, Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchu kazdego obiektu (lub grupy
obiektéw) w ramach kolejnych etapow realizacji zgodnie z wytycznymi oraz zapisami niniejszej ST-00.

Sklada¢ si¢ na nig beda:

a) Ramowy program rozruchu, skladany do akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajacego co najmnicj trzy miesigce przed
przewidywanym terminem rozpoczgcia rozruchu, obejmujacy

- Okreslenie celu i zadan rozruchu

- Okreslenie ukladu organizacyjnego rozruchu (Kierownictwo, grupy rozruchowe)

- Okreslenie zakresu rozruchu i podzial na wezly rozruchowe

- Wstepny harmonogram prac rozruchowych,

a) Szczego6lowa instrukcja (program) rozruchu skladana przez Wykonawce do akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego po
zatwierdzeniu Ramowego programu rozruchu, co najmniej trzy miesigce przed przewidywanym terminem rozpoczecia rozruchu
(préb koncowych) zawierajaca:

- Ustalenie obowigzkow uczestnikéw rozruchu w procesie rozruchu

- Opis procesu technologicznego, urzadzen i oczekiwanych parametréw w poszczegdlnych fazach procesow

- Opis obiektow i urzadzen podlegajacych rozruchowi

- Wzory dokumentdw rozruchu i przekazania do eksploatacji

- Opis prac rozruchowych podzielonych na rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny - Opis zakresu automatyzacji
pracy urzadzen i elementow instalacji podlegajacych rozruchowi

- Wytyczne i przepisy BHP dla konkretnych prac

- Harmonogram prac rozruchowych (Préb Koncowych)

W kazdym przypadku Program rozruchu musi uwzglednia¢ wymagania Kontraktu, a w szczeg6lno$ci zawarte w niniejszej ST 00
oraz Dokumentacji Projektowej. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i
uzupelnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

1.5.4.2. Instrukcje eksploatacji

Ze wzgledu na etapowanie realizacji inwestycji, konieczno$¢ utrzymania cigglosci produkcji oraz kolejne przyjmowanie
poszczegolnych gotowych obiektéw do eksploatacji przewiduje si¢ opracowanie:

Tymczasowych obiektowych instrukeji eksploatacji (dla kazdego obiektu lub zespolu obiektéw oddzielnie po ich zakonczeniu)
Koncowg zbiorczg instrukeje eksploatacji (po zakonczeniu inwestycji).
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Instrukcje zostang opracowane w branzach: technologicznej i elektrycznej i AKPIA z uwzglednieniem zagadnien BHP i ochrony
pozarowej

Obiektowa instrukcja (obslugi) eksploatacji obejmie przynajmniej:

- Opis procesu technologicznego,

- Opis dzialania urzadzen lub zespolow urzadzen,

- Parametry zakladane w poszczegdlnych fazach procesu

- Ustalenie stanowisk i zakresu czynnosci

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

- Terminy przegladdw, remontéw i konserwacji.

Nie po6zniej niz pig¢ miesiecy przed ukoficzeniem Robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia tymczasowg Instrukeje eksploatacji i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu egzemplarzach), dotyczacy calosci
Robot.

Po zakonczeniu Prob Koncowych, Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukeji odpowiednio
poprawiong i uzupelniong tam, gdzie bedzie to konieczne.

Wszystkie uzupelnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Inzynier po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania
Robét oraz w trakcie Prob, winny by¢ ujete w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukeji eksploatacji i konserwacji
w postaci stron uzupelniajgcych lub zastgpezych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukeji eksploatacji i konserwacji, w jezyku polskim
w wersji elektronicznej na CD-ROM. Roboty nie b¢dg uznane za zakonczone do czasu zatwierdzenia przez Inzyniera ostatecznej
instrukcji eksploatacji i konserwacji.

Instrukeja eksploatacji i konserwacji powinna by¢ dostatecznie szczegdlowa, aby Zmawiajgcy mogl eksploatowaé, konserwowac,
rozbiera¢, sklada¢, regulowac¢ i naprawia¢ Urzadzenia i powinna zawieraé w szczeg6lnoscei:

a) wyczerpujacy opis zakresu dzialania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow skladowych,

b) opis trybu dzialania wszystkich systemdw,

c) schemat technologiczny instalacji

d) plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacj¢ po zakonczeniu Robot

e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

1) pelng i wyczerpujgcq instrukcjg obslugi instalacji

g) instrukeje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich elementéw skladowych,

h) instrukcje urzadzen energetycznych

i) specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas Prob Koncowych,

J) procedury przestawien sezonowych,

k) procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

1) procedury lokalizowania awarii

1) wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajgey:

- nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacjg,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

m) wykaz dostarczonych narzedzi i smardw,

n) wykaz dostarczonych czg¢sci zamiennych (zgodnie z DTR urzadzen),

0) zalecenia dotyczgce czestotliwodcei i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia
najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

1) list¢ zalecanych smardw i ich rGwnowaznikow,

s) list¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

t) list¢ zalecanych czgdei zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce
zuzyciu i zniszczeniu oraz te, kiére mogg powodowac koniecznos¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
w przyszlosci koniecznoscei ich wymiany,

u) og6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora, paneli operatorskich i sterownikéw programowalnych,
w) schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i teleinformatycznych pomigdzy pulpitem operatora, panelami
operatorskimi, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

x) dokumentacj¢ oprogramowania komputeréw; Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania
narz¢dziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla uzytkownika.

y) certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen podnoszacych, zaréwno dotyczgcych
Robot, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla transformatordéw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,

z) wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierscieniowych w twarde;
oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na okladce. Rysunki formatu wiekszego niz
A4 bedg skladane i gromadzone w okladkach w taki sposob by mozliwe bylo ich rozlozenie bez konieczno$ci zdejmowania
7z pier$cieni mocujgcych.

Tymczasowa instrukcja powinna by¢ tego samego formatu, co instrukcja ostateczna z tymezasowymi wkladkami w przypadku
pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowac do czasu Prob Koncowych i wykonania testow parametréw eksploatacyjnych.
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1.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowig:

a). Opracowana przez Wykonawce nowa dokumentacja o stopniu szczeg6lowosci jak Projektu Wykonawczego w branzach:
elektrycznej, teletechnicznej i AKPiA uwzgledniajacg wszelkie zmiany zaistniale podczas realizacji

b). Otrzymany od Zamawiajacego Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robot w pozostalych branzach

¢). Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

d). Zalozone i wypelnione przez Wykonawce Ksigzek obiektow budowlanych i wymaganych Prawem Budowlanym (art. 64
Ustawy Prawo Budowlane)

- oryginal dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

- pozostale dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do przegladu powyzsza powykonawczg Dokumentacje Budowy przed rozpoczgeiem Prob
Koncowych.

Po odbiorze rob6t Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej okreslonej w punktach a) do ¢) w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektroniczne;j.

1.5.6. Projekt oznakowania obiektow
Wykonawca wykona i przedlozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu projekt oznakowania (okodowania) obiektow
uwzgledniajgcy wymogi okreslone w punkcice niniejszej ST.

Program Gospodarki Odpadami
Wykonawca wykona i przedlozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu Program Gospodarki Odpadami zgodny
z obowigzujgcymi przepisami (w szczegdlnosei z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 1. o odpadach - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251, Nr 88, poz. 587) zawierajacy m.in.:
wyszczegolnienie rodzajéw odpadoéw przewidzianych do wytwarzania (w razie koniecznosci rowniez ich podstawowy sklad
chemiczny i wlasciwosci);
okreslenie ilosci odpadow poszezegdlnych rodzajow;
informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadoéw lub ograniczania iloci odpadow i ich negatywnego
oddzialywania na $rodowisko;
opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow;
wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpaddw.

1.5.7. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca wykona i przedlozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu(éw) budowlanego (ych) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlancgo.

1.5.8. Zatwierdzanie dokumentéw Wykonawcey

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia ze strony Inzyniera zgodnie
warunkami Kontraktu, a takze zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

O ile postanowienia szczegélowe nie mowig inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowaé i dostarczy¢ Inzynierowi
do przegladu i zatwierdzenia w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

1.5.9. Dokumenty budowy

1.5.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezeg6inych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, ’

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy Robot.

1.5.9.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

1.5.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.9.4. Pozostale dokumenty

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig réwniez nast¢pujgce dokumenty:

- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe,

- Projekt Wykonawczy, Opracowania Uzupelniajace, Dokumentacja Wykonawcy,

- Dokumenty zapewnienia jako$ci

- Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

- Harmonogram robdt

- Raporty o postepie prac

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajqcych zakryciu oraz odbioréw z Rozruchdw etapowych ,
- Protokdly z wszystkich przeprowadzonych prob, inspekcji i odbiorow,

- Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),
- Protokdly Przekazania Robot,

- Dokumenty dotyczace stosowanych materialow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikaty zgodnosci

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

- $wiadectwa jakodci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obslugi dostarczonych Urzadzei, gotowych instalacji, aparatury itp.

1.5.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,

Zaginigcic ktoregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.5.10. Bezpieczenstwo budowy

1.5.10.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane nalezy budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- no$nos$¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

b) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed halasem i drganiami,

c) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdélnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekow i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz lagcznosci,

d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach, ochrong uzasadnionych
intereséw o0sob trzecich.

¢) ochrong dobr kultury.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujgc Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochoddw uzytkownikdéw stalych i przebywajgcych
okresowo.

Wykonaweca jest zobowigzany w ramach umownej ceny zadania do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnoscei Inwestora i innych,
a wynikajgcych z zakurzenia, zabrudzenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwic jego sposobu dzialania.
Stosujqc si¢ do tych wymagan, bedzie zwracal szczegdlng uwage na zapobieganie:

- zanieczyszczania powietrza pylami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru,

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy wykaza¢ nalezyty starannos$¢ w usunigciu ewentualnych zagrozen wynikajgcych
z prowadzonych robét dla urzadzen i pracownikow stacji uzdatniania.

1.5.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgdg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

- no$no$¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenic rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

a) przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szezegélnoscei:

- no$no$¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czgsei w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drog pozarowych,

b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegélnosci zasad ustalania:
- gestosei obcigzenia ogniowego pomieszezen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalno$ci materialow budowlanych,

- stopnia palnosci materialow budowlanych,

- dymotworczosci materialdow budowlanych,

- toksycznosci produktow rozkladu spalania materialow.
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1.5.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Obiekty realizowa¢ z takich materialow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczeg6lnosei w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pylow lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci stalej lub cieklej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia naslonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego halasu i drgan.

W szczegdlnosei Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty - ,,Bezpieczefistwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy cksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.1993.96.437).

Zwraca si¢ szczegdlng uwage Wykonawcey na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze

- Doj$cia na budowg i o$wietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Przy pracy w ograniczonych przestizeniach wykonawca musi podjaé konieczne $rodki” ostroznodci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprz¢t monitorowania i ratunkowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.13. Bezpieczenstwo konstrukeji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia moggce na nie dziala¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

- zniszczenia caloscei lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czg¢sci budynkow, polgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczeni elementow
konstrukeji,

- zniszcezenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych no$nosci oraz standw
granicznych przydatnodci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w calej konstrukeji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie
za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu,
a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukeji obiektu nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym roéwniez rysy, ktore mogg ujemnie wplywaé na przydatnos¢ uzytkows, trwalo$é i wyglad
konstrukeji, jej czgsei, a takze przyleglych do niej nie konstrukeyjnych czgsci budynku,

- odksztalcenia Iub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej przydatno$¢ uzytkows, wlgczajagc w to
rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czgsci nie konstrukeyjnych budynku i elementéw wykoniczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow,
a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
wykonania i odbioru robét oraz uzytkowania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezpodrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikoéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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1.5.14. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane muszg by¢ wykonane w sposob nie stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadkoéw w  trakcie uzytkowania. Dostgp do pomieszczen ruchu elektrycznego w czasie prowadzenia robot jak
i po czesciowych odbiorach musi by¢ ograniczony do 0séb z wymaganymi uprawnieniami.

1.5.15.Plan BIOZ

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

1.5.16. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Na terenie obj¢tym robotami Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W zwigzku z tym, ze robotly prowadzone sg w sgsiedztwie terendow zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca zobowigzany jest
przy wykonaniu robdt do stosowania wylgcznie takiego sprzetu, ktérego uzycie nie wplynie negatywnie na stan zabudowy. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacji
fotograficznej). Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i zagospodarowania terenu
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng, za wszelkie skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wladcicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z Placem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robét.

1.5.17.0chrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego, a w szczego6lnoscei:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021.1973),

- stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U.2021.779.).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdl Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
Zabezpieczenie przed zanicczyszezeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami
i toksycznymi substancjami

Przekroczenia dopuszcezalnych norm halasu
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzg Wykonawcg.

1.5.18. Ochrona i utrzymanie Rob6t i Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowle lub jej elementy byly w stanie technicznie dobrym przez caly czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal
pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
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i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow, istniejgce;
zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczeg6lowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot wraz z Placem Budowy nie podlegajg odrebnej zaplacie
i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.19. Informacja na terenie budowy

1.5.19.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie z danymi dotyczgcymi BIOZ

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021.1686) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.19.2. Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest
poinformowanie spoleczno$ci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym wspélfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejskg
(o ile budowa jest finansowana z tych srodkéw). Dla spelnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzyma¢ tablice informacyjne przez okres wykonywania robdt. Tablice nalezy ustawié
w miejscu realizacji projektu niezwlocznie po rozpoczeciu prac.

Tablice informacyjne muszg spelniaé nastgpujgce wymagania:

- minimalna wielko$¢ tablicy: 2,4 m x 2,8 m,

- kolor tablicy: bialy,

- kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue,

- rodzaj czcionki: Arial,

- rozmiar czcionki: dowolny rozmiar (Y) i dowolny rozmiar pomnicjszony o 2 punkty (Y-2), i zawieraé:

- flage panstwowa,

- opis projektu obejmujgcy:

- nazwe podmiotu odpowiedzialnego za realizacj¢ wraz z logo (w przypadku, gdy za realizacje projektu odpowiada wiecej niz
jeden podmiot nalezy zamie$ci¢ nazwe wraz z logo kazdego z nich),

- tytul i numer projektu,

- tytul kontraktu,

- warto$¢ projektu (koszty kwalifikowane),

- dotacj¢ z Funduszu Spéjnosci (nominalnie w euro i udzial procentowy),

- $rodki krajowe (nominalnie w euro i udzial procentowy),

- sekeje przeznaczong dla Unii Europejskiej, ktora musi:

- zajmowac¢ 30% calkowitej powierzchni tablicy,

- zawiera¢ flage Unii Europejskiej i nastgpujgcy tekst: "Projekt ten, wspdlfinansowany przez Unie Europejskg, przyczynia sie
do zmniejszania réznic gospodarczych i spolecznych pomi¢dzy obywatelami Unii".
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Wzér tablicy informacyjnej

i< 2.8m >
Rozmiar ] i
e ] R e B e gpees
Y (Nazwa podmiotu odpowiedzialnego .
za realizacje) 25%
Y
A
|
(TYTUL PROJEKTU | NUMER)
25%
bl { (TYTUL KONTRAKTU)
..
24m | WARTOSC PROJEKTU: __._MLN EUR
DOTACJA Z FUNDUSZU SPOJNOSCI: __,_MLN EUR % 20%
SRODKI KRAJOWE: __._MLNEUR % }
Y e
iy Projekt ten, wspolfinansowany przez Unie
2y X Europejska, przyczynia si¢ do zmniejszania 30%
S réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy
: A4

1

1

I
%

>

|

1
<

Max 20%

100%

Szeroko$¢ flagi Unii Europejskicj i flagi panstwowej stanowi 20% calkowitej szerokosdci tablicy. Logo podmiotu
odpowiedzialnego za realizacj¢ nie moze by¢ wigksze niz flaga Unii Europejskiej. Logo moze by¢ umieszczone wylgeznie

w obszarze przeznaczonym dla danego POZR.

Litery w zdaniu informujgcym o pomocy Unii Europejskiej musza by¢ tej samej wielkosci co litery uzyte w opisie projektu

(oprocz tytulu kontraktu).

W przypadku, gdy wymiar tablicy informacyjnej bedzie wigkszy niz minimalny wymagany, nalezy zachowaé proporcje calej
tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze obszarami wyrazonymi procentowo.
Projekt tablicy informacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na placu budowy dluzej niz 6 miesigcy od momentu zakonczenia inwestycji.
Nastgpnie, tablica informacyjna powinna by¢ zastgpiona tablicg pamigtkowq.

1.5.20. Tablica pamigtkowa

Stala tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Tablice pamigtkowe muszg spelnia¢ nastgpujgce wymagania:

- by¢ wykonane z trwalego materialu:
- materialy szlachetne np. mosigdz
- minimalna wielko$¢ tablicy: 0,7 mx 1 m,

- preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny,

- minimalna wielko$¢ tablicy: 1,4 m x 2 m,
inne materialy:

- kolor tablicy: bialy,

- kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue,
- rodzaj czcionki: Arial,

- rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar (Y)

i zawiera¢ nastgpujace informacje:

- nazwe podmiotu odpowiedzialnego za realizacj¢ wraz z logo,
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- tekst: ,,Projekt (tytul projektu) o wartosci _,_ mln EUR zostal zrealizowany w latach ....-..... przy ...% wsparciu finansowym
z Funduszu Spdjnosci”,

sekcje przeznaczona dla Unii Europejskiej, ktora musi:

- zajmowac 35% calkowitej powierzchni tablicy,

- zawiera¢ flage Unii Europejskiej wraz z nast¢pujacym tekstem: ,,Projekt ten, wspdlfinansowany przez Unie Europejska,
przyczynia si¢ do zmniejszania réznic spolecznych i gospodarczych pomigdzy obywatelami Unii”.

Szerokos¢ flagi Unii Europejskiej stanowi 20% calkowitej szerokosci tablicy. Logo podmiotu odpowiedzialnego za realizacje nie
moze by¢ wigksze niz flaga Unii Europejskiej. Logo moze by¢ umieszczone wylgcznie w obszarze przeznaczonym dla danego
podmiotu odpowiedzialnego za realizacje.

Litery w zdaniu informujgcym o pomocy Unii Europejskiej muszg by¢ tej samej wielkosci co litery uzyte w pozostalych
czgseiach.

W przypadku, gdy  wymiar  tablicy pamiatkowej bedzie  wigkszy  niz  minimalny = wymagany
(0,7m x 1m dla materialéw szlachetnych i 1,4m x 2m dla innych trwalych materialow), nalezy zachowa¢ proporcje calej tablicy
wraz z wyznaczonymi we wzorze obszarami wyrazonymi procentowo.

Wzor tablicy pamigtkowej:

Rozmiar I« 1m/2m »!
czcionki: { E
T A
(Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizacje) 25%
PROJEKT (TYTUL PROJEKTU) O WARTOSCI , MLN EUR
40%

ZOSTAL ZREALIZOWANY W LATACH - PRZY ..%
¥ A oFmtm WSPARCIU FINANSOWYM Z FUNDUSZU SPOJNOSCI

Projekt ten, wspoffinansowany przez Unie

* X %
e 5 Europejska, przyczynia sie do zmniejszania s
* * a5 : °
* 4k roznic  spotecznych i  gospodarczych
iUNlA EUROPEJSKA  pomigdzy obywatelami Unii
o] i .2
Do 20% > :
A 100% >

1.5.21. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz Opracowania Uzupelniajgce przekazane przez Inzynicra Wykonawcey stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw zostang one rozstrzygnigte przez Inzyniera z udzialem
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blegdow lub opuszezefi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z warunkami Kontraktu, Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacja Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedgq w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg Iub ST i wplynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takic materialy zostang zastgpione innymi za zgodg Inzyniera, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

18



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budyniu stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.
ST-00 Wymagania ogé6lne

1.5.22. Zgodno$¢ z przepisami prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaly w punktach 10 poszczegdlnych ST

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.23. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Zamawiajgcego i Regionalnego Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw. Do momentu uzyskania
od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$é prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod
nadzorem odpowiednich sluzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robdét wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odslonigciem obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Jesli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie
bedzie obcigzal Wykonawcy robot.

Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecefi nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robot,
aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, w ktorych sq mozliwe do wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

2.1. Wymagania ogdlne

Nazwy handlowe materialéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materialw.

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje
dotyczgce zrédla pochodzenia materialow, urzadzen koniecznych dla realizacji Robot. Wykonawca nie zlozy zamowien
w jakiejkolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inzyniera na zakup danych materialow z konkretnego Zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
Zrodla majg takq akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, z¢ materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla
w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w wodg pitng muszg posiadac atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostalo to inaczej ustalone przez Zamawiajgcego

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktorych sg latwo dostgpne cz¢sci zamienne.

Zgodnic z Ustawg z dnia 16.04.2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021.1213), Ustawa z dnia Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobaty techniczng
badZ krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
ibezpieczeﬁstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zalgcznik nr 1 do niniejszej ustawy

2.2. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoscei. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastgpujgce warunki:
Inzynier bedzie mial zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji.
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Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsei wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czg$¢ materialéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spelnia¢ wymaganych norm lub
nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany calej partii materialow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu calego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wlasny koszt z Placu Budowy wszystkie te
materialy lub urzgdzenia (nawet te ktore zostaly wbudowane), ktére zdaniem Inzyniera nie sg zgodne Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie moze
z tego tytulu rosci¢ jakiejkolwiek zaplaty od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nic zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
Jjednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Czas przechowywania materialow i urzgdzei na Palcu Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszly —zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materialdw i urzadzei uwaza si¢ za zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawey nie
nalezg si¢ Zadne dodatkowe platnosci. Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materialéw, dopéki nie bedg spelnione
nastepujgce warunki:

Inzynier otrzymal od producenta zalecenia odnognic skladowania material6w na Placu Budowy; oraz

Teren, na ktorym material bgdzie skladowany jest zidentyfikowany i zaakeeptowany przez Inzyniera i Zamawiajgcego

Uwaga:

Zabrania si¢ skladowania materialéw na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie (pod folig,
w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie urzgdzenia muszq by¢ skladowane w obiektach przeznaczonych do ich skladowania.
Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli prawo w kazdej chwili do skontrolowania w jaki sposob Wykonawca przechowuje urzgdzenia
dostarczone przez Producentdw.

Skladowanie w zaden sposdb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych materialow i urzadzen.
Inwestor moze zgda¢ zmiany miejsca lub sposobu skladowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwosé uszkodzenia lub obnizenia
parametrow technicznych materialow lub urzgdzen.

2.6. Zamienniki

Wszystkie materialy i urzgdzenia, ktére majg by¢ uzyte do Rob6t stalych muszg by¢ nowe o ile nie zostalo to ustalone inaczej
przez Zamawiajacego.

Jesli Dokumentacja Projektowa przywoluje nazwy markowe badz nazwe Producenta jest to przywolanie wylgcznie do celéw
okreslenia standardowej jakosci materialow/urzadzen, ktore majg byé uzyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materialy
i wrzgdzenia mogg by¢ uzyle pod warunkiem, iz spelniajg one wymagania zawarte w Kontrakcie i sq w zgodzie z zasadg
pochodzenia zawartyg w dokumentacji przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyroby producentéw muszg by¢ odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposéb produktéw. Fakt, iz jeden lub wiccej
wykonaweca jest wymieniony w Liscie Zaakceptowanych Podwykonawcdw, Dostawcéw i Producentéw nie zwalnia Wykonawcey
z obowigzku dostarczania materialéw zgodnych z wymaganiami technicznymi. Fakt, iz dany wykonawea jest wymieniony lub
zaakeeptowany dla jakiejkolwick pozycji nie oznacza, iz pozycja taka nie musi spelnia¢ wymagan dotyczacych parametréw
technicznych, konstrukeji badZ innych wymagan okredlonych dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach wymaganie
techniczne maja pierwszenstwo przed standardami producenta.

Do wykonania Rob6t mogg by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane produkty i/lub zaakceptowane przez Inzyniera
i Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy jako zamienniki. W przypadku, kiedy zadanie akeceptacji zamiennika jest spelnione,
uwaza sig, iz akceptacja taka jest wydana pod warunkiem $cislej zgodnosci z wymaganiami kontraktu i pod warunkami co
nastgpuje: Wszelkie materialy badZ pozycje przedlozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na podstawie
Jjednoznacznej opinii Inzyniera by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materialami badZ pozycjami. Muszg one by¢é ogélnic
dostgpne w odpowiednigj ilodei i jakoscei, tak, aby nie powodowa¢ opéznienia Robot, inspekeji bad7 testéw; muszg byé dostepne
w podobnej ilosci kolordw, faktur, wymiaréw, skali, typow i sposobow wykoriczenia jak material lub pozycja wyspecyfikowana;
muszg mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymalo$é, odpornosé, sprawnosé, dostgpno$é, kompatybilnosé
z istnicjgcymi systemami, latwos¢ obslugi i konserwacji i nie mogg pociaga¢ za sobg dodatkowych Robét i oplat w kazdym
innym zakresie Robot innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

Whioski o zastosowanie zamiennikow muszg zawiera¢ wszelkie informacje ktorych potrzebuje Inzynier w celu wydania opinii,
wraz z markg badZ nazwg handlowg producenta, numerem modelu, opisem badz specyfikacjg pozycji, danymi technicznymi,
protokolami testow, projektem, obliczeniami, probkami, historig dzialania i innymi danymi wedlug potrzeb.
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Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika muszg posiadac szczegolowy liste wszystkich innych pozycji na ktore bedzie mialo
wplyw zastosowanie zamiennika. Jesli lista taka nic jest przedlozona, Inzynier ma prawo cofngé wszelkie akceptacje
zamiennikow i substytutow i poleci¢ usunigcie takich Robdt i zastapienie ich robotami zgodnymi z kontraktem, na koszt
Wykonawcy lub tez oszacowacé i nalozy¢ na Wykonaweg do zaplaty wszelkie dodatkowe koszty bedace skutkiem zastosowania
zamiennika.

Wszelkie produkowane zamienniki, zarowno materialow jak i urzadzen nalezy stosowaé, instalowac, podlgcza¢, montowac,
uzywac, czy$ci¢ i konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w drukowanych instrukcjach obslugi, o ile nie
zostalo ustalone inaczej.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadal przedluzenia terminu wykonania kontraktu ani tez nie bedzie zadal
odszkodowania za straty z powodu czasu, ktory potrzebowal Inzynier na rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu
braku zgody Inzyniera na zastosowanic proponowanego zamiennika. Wszelkic opdznienia wynikajace z rozwazan nad
zamiennikami sq wylgczng odpowiedzialnoscia Wykonawcy zadajacego akceptacji zamiennika i Wykonawca jest zobowigzany
w ten sposéb pokierowac swoimi robotami aby nadrobi¢ stracony czas.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w zaden sposob nie zwalnia Wykonawey z Zzadnych zapiséw Dokumentow
Kontraktowych.

2.7. Kwalifikacje wlasciwosci materialow i urzadzen

Kazda partia materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materialach, urzqdzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze
on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni si¢, Zze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakodci dla materialu, z ktérego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosei
zatwierdzonym probkom. Badania wykonane be¢dg na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczefistwa, atesty, aprobaty, $§wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie
pozniej niz w dniu dostawy materialdw, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenic polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materialami, a istniejgcych
w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane
wedlug innych standardéw migdzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcey z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.8 Materialy rozbiérkowe

Wykonawca przed przystapieniem do robot rozbiorkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych pozwolen.
Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-
chemicznych materialow odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Uwaza sig, ze wszystkie
koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglednil w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaplacie.

Materialy i czg$ci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czgsci Rob6t stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawea powinien
przedsigwzigé wszelkie srodki ostroznosei do ich zachowania.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materialdw rozbiérkowych zlom metalowy oraz demontowane maszyny,
urzadzenia i instalacje. Materialy te nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego i pozostawi¢
do dyspozycji Zamawiajacego.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione materialy i czedei, do ktérych zastrzega sobie on prawo
wlasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odleglosci do 10 km i skladowanie w miejscu wskazanym przez
Inzyniera lub Zamawiajacego bedg pokryte przez Wykonawceg.

Materialy demontowane nie podlegajgce segregacji nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby nie utrudnia¢ biezacej eksploatacji
instalacji i urzadzen sluzgcych do procesow uzdatniania wody.

2.9. Obsluga serwisowa dostarczonych maszyn i urzgdzen

Wymaga si¢, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyl na teren
inwestycji w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia,

- ustalenia terminu usuni¢cia awarii,

- podania kosztéw naprawy.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Rob6t powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustdlen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedgey wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$é uzycia sprz¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem i uzyska jego
akceptacjg. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nic gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzynicra
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.1. Wymagania dotyczgce $rodkow transportu.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszcezalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z Placu Budowy. Wykonaweca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanicezyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawcea zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpicczenia robdt z wlascicielem drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastepczego
wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpezego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Rob6t, a w Harmonogramie Robdt uwzglednié odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne na realizacjg tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykonaé
wlasnym  staraniem. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznodci od potizeb i postgpu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezgco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzic obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

4.1.0go6Ine warunki wykonania robét

4.1.1. Wymagania dotyczace cigglo$ci pracy stacji uzdatniania wody.

Nadrzgdnym wymogiem Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawey bedzie takie prowadzenic prac budowlanych
i rozruchowych, aby stacja uzdatniania wody zachowala cigglo$¢ pracy. :

W scisle okreslonych przypadkach wynikajacych z wlaczen do istnicjgcych instalacji Zamawiajgcy moze dopuscié do obnizenia
wydajnosci Zakladu. lub kilkugodzinnych przerw. Zawsze musi si¢ to odbywa¢ w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
a wniosek Wykonawca musi zlozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed potencjalnym zaistnieniem takiej sytuacii.

4.1.2. Etapowanie realizacji

Zamawiajacy przewiduje etapowg realizacje rozbudowy SUW. Podzial na etapy wynikajgce z realizacji obiektow, urzgdzen
isieci zawarto w opracowaniu projektowym. Opracowaniem tym objeto wszystkie branze zwigzane z uruchamianiem
i przekazywaniem obiektow technologicznych do eksploatacji.

Wykonawca powinien zasadniczo zastosowaé si¢ do podanej kolejnoscei realizacji, co nie wyklucza wprowadzenia modyfikacji
zwigzanej z realizacja obiektow nie ujetych w tym opracowaniu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji inwestycji obejmujgey caly zakres Kontraktu.
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4.1.3. Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci uzbrojenia przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrole w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczefistwa i cigglo$¢ pracy stacji
uzdatniania wody.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementéw infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne dla, przeprowadzi inne prace nakazane przez InZzyniera,

a Zwiqzane z dzialaniem Wykonawcy na istniejgcych instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiajacego, wladz lokalnych,
przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejagcych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.

0Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wlgczen do istniejacych rurociggdw (wraz z magistralami cisnieniowymi,
jesli to konieczne). Polaczenia pomigdzy istniejacymi rurociggami a rurociggami nowymi nie bedzie wykonane dopdki na
nowych rurociggach nie zostang przeprowadzone wszelkic konieczne badania i préby i nie wykazg one zgodnosci
z wymaganiami Kontraktu w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedlozy Inzynierowi i Zamawiajacemu swojg propozycje odnosnie wlaczen w istniejace rurociggi na co najmnicj
21 dni przed wykonaniem takich wlgczen. Ze wzgledu na koniecznosé technologiczng, Inwestor moze zada¢ zmiany terminu
dokonania wlgczenia.

Wykonawca powinien rozplanowaé swoje roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé wplyw Robot na istniejgce sieci.
W zwigzku z tym moze si¢ okazad, iz konieczne jest aby Wykonawca pracowal réwniez poza normalnymi godzinami pracy takze
w soboty, niedziele i $wigta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inzyniera, jednakze za pracg t¢ Wykonawca nie bedzie
upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawce nastapi jakiekolwiek zachwianie, zaprzestanie produkcji, zainfekowanie
sieci itp., Wykonawca zobowigzany be¢dzie do naprawy ich w calosci. Odstepstwem od tej zasady moze by¢ pisemne uzgodnienie
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym i zaakceptowanie przez Zamawiajacego mozliwosci wystgpienia zaburzen w pracy stacji
uzdatniania wody. Zamawiajgcy nie musi wyrazi¢ zgody na przeprowadzenie takich uzgodnien. Uznaje si¢ ze ryzyko takich
zdarzen Wykonawca wliczyl w ceng i nie polegajg one dodatkowej zaplacie ze strony Zamawiajgcego.

4.2. Montaz i testy urzgdzen, uruchomienia i szkolenia

4.2.1. Montaz i testy urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzadzen. Tyczenie powinno by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych geodetow.

Wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczy¢ instrukcje instalacji od producenta wraz z okre$leniem dopuszczalnych
tolerancji.

Wszelkie urzadzenia do prob i testéw muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce i zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami (co obejmuje réwniez rysunki producenta) i zgodnie z okre$lonymi tolerancjami.

Metodologia przeprowadzania prob i procedura, ktéra bedzie uzywana do przeprowadzania testow musi by¢ przedlozona
Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem prob.

4.2.2. Uslugi specjalistow - pracownilkéw producentéw
Za wszelkie uslugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania
Robot budowlanych i podezas okresu gwarancyjnego placi Wykonaweca.

4.2.3. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzgledni¢ szkolenie zalogi Zamawiajacego w zakresie zarzadzania, obslugi i konserwacji urzadzen. Celem
szkolenia jest zapewnienie, iz pracownicy nabgdg wlasciwg wiedzg w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji
wszystkich urzgdzen, instalacji i robot bedgcych czgseig projektu tak, aby zapewnié ich wlasciwe i stabilne dzialanie oraz
odpowiednig konserwacj¢ elementow wchodzacych w sklad projektu wykonywanego w ramach Kontraktu.

Szkolenie ma si¢ odby¢ podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie poprzedzajacej odbiory wstgpne
obiektu w czasie godzin pracy Zamawiajgcego i terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Najogdlniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawce na Placu Budowy dla kazdego typu prac powinno zawierac:

Wilasciwe dzialanie i zrozumienie dzialania calosci systemu a w szczegdlnoscei ukladu sterowania i zastosowanej technologii.
Dzialanie poszczegdlnych ukladow, urzadzen i maszyn.

Kontrole jakosci.

Konserwacje urzadzen.

Wymagane procedury dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa.

Calo$¢ szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywaé si¢ w jezyku polskim. Najogdlniej szkolenie powinno si¢ sklada¢
z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na obickcic w $wietle calosci ukladu, a nastgpnie omowienia poszczegélnych

23



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dzialka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.
ST-00 Wymagania ogélne

elementéw wyposazenia. Szkolenie powinno opiera¢ si¢ na rzeczywistym obiekeie i wdrazaniu sposobu prowadzenia ruchu
i konserwacji przedstawionego w instrukcjach obslugi dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie powinno réwniez uwzgledniaé szczegdlne potrzeby o0sob szkolonych, jako ze tres¢ szkolenia musi by¢ dostosowana do
wymagan personelu w zaleznosci od funkcji wykonywanych przez dane osoby na obickcie, gdyz osoby takie muszg szczegdlnie
zapoznac si¢ z wlasciwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu.

Szkolenia muszg by¢ zakonczone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu wszelkich koniecznych prezentacji przed
przekazaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za udziclenie wszelkich instrukeji i wskazéwek personelowi, w celu
pelnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone podpisami szkolonych
0s6b oraz kierownictwa Uzytkownika.

Wykonawca dostarczy wszystkie materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami
technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi pomocami naukowymi, ktére mogg okaza¢ si¢ konieczne do
wyszkolenia personelu w taki sposob, aby osoby biorgce udzial w szkoleniu mogly pézniej samodzielnie powtarzaé przerobiony
material badz tez szkoli¢ nastgpnych pracownikow.

Zarys programu szkolenia, materialow szkoleniowych i probki pomocy naukowych nalezy dostarczy¢ wraz z zyciorysami (CV)
instruktoréw przewidzianych do przeprowadzenia szkolenia jako czgs¢ oferty.

4.2.4. Uszkodzenia podczas testow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania préb, testdw oraz szkolenia za wszystkie urzgdzenia i instalacie odpowiada Wykonawca.
Za ewentualne uszkodzenia urzadzen i materialow, narzgdzi i oprzyrzgdowania odpowiada Wykonawca. W przypadku
stwierdzenia wystgpienia uszkodzen, ktére mogag wplyng¢ negatywnie na eksploatacj¢ urzgdzen i instalacji w przyszlosci lub
pogorszenie ich parametrow technicznych, Inwestor ma prawo zada¢ wymiany urzgdzenia i instalacji na nowa.

4.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawea jest zobowigzany zapewni¢ pelng obsluge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci, ponizszych
wymagar.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Opracowania i czynnodci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbgdne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie
z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych
do wytyczenia w terenie polozenia poszczegdlnych elementdw projektowanych obiektow budowlanych. W szczegdlnodci dane te
powinny dotyczy¢: punktow gléwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztaltowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dzialki lub terenu nalezy opieraé na osnowie geodezyijne;.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja geodezyine elementy
okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnoscei:

- gléwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obicktu,

- stale punkty wysokosciowe - repery.

4.2.7. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary pomieszczen obiektu i jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow lub elementdw obiektow.

Geodezyjna obsluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktérych dokladnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia poszczeg6lnych
elementow obicktu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

4.2.8. Czynnosci geodezyjne po zakoiniczeniu budowy
Po zakoficzeniu budowy poszczegdlnych obicktow budowlanych nalezy sporzadzié geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszezeniu elementow zagospodarowania dzialki lub terenu.

4.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosei szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementdw obiektu
budowlanego, rurociggdw, kanaldéw podziemnych oraz tras sicci elektroenergetycznych, oswietleniowych i teletechnicznych.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapg zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonaweca prac geodezyjnych przekazuje:

- do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi
przepisami,
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- kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.2.10. Wycinka drzew i krzewow

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wycigcia drzew kolidujgcych z robotami, usunigcia karpin oraz wyréwnania terenu przed
rozpoczeciem prac. Zakres wycinki podano w Dokumentacji Projektowej. Decyzja o zgodzie na wycigcie czesci drzew lezacych
na terenach we wlasnosci Zamawiajacego zostala dolagczona w Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem robot
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy prawomocng decyzj¢ na wycinke drzew i krzewow na terenach inwestycji.

4.2.11. Wymagania dotyczgce zaplecza dla Uzytkownika

Wykonawca jest obowigzany do przygotowania tymczasowych obiektéw socjalno-technicznych i magazynowych na czas
modernizacji obiektow, obecnie zajmowanych przez pracownikéw Uzytkownika.

Kolejno$¢ realizacji oraz termin wykonania poszczegdlnego zaplecza musi wynikaé¢ z harmonogramu realizacji, opracowanego
przez Wykonawce. Ich realizacja musi umozliwia¢ sluzbom eksploatacyjnym Uzytkownika pelnienie codziennych czynnosci
zwigzanych z zachowaniem cigglosci produkcji wody.

Na tymczasowe zaplecza magazynowo - sprzgtowe nalezy wykorzysta¢é w maksymalnym stopniu istniejgce obiekty
nietechnologiczne, ktére nie bedg przedmiotem modernizacji, jak rowniez nie beda wymagaly znaczacych zmian w zakresie
rozwigzan architektoniczno - budowlanych i dostawy mediow.

Natomiast na zaplecza socjalno - sanitarne nalezy przewidzie¢ modulowe systemy kontenerowe.

4.2.12. Zakres obowigzk6éw przy organizacji zapleczy tymczasowych.

a) Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania szczegélowego harmonogramu modernizacji i likwidacji poszczegdlnych
obiektow, z ktorego bedg wynikaly konkretne terminy organizacji zapleczy tymczasowych. Harmonogram musi by¢ uzgodniony
7 Zamawiajgcym

b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podlaczenie mediow do zespolu modulowych systeméw kontenerowych z miejsc
wskazanych przez Zamawiajgcego oraz poszezegélnych modulach.  Wykonawca dokona przelgczenia urzgdzen
teleinformatycznych z miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego.

¢) Wykonawca bedzie zobowigzany do przeniesienia wskazanego przez Zamawiajgcego, potrzebnego wyposazenia socjalno -
sanitarnego (w tym mig¢dzy innymi mebli, szafek ubraniowych, sprz¢tu AGD) do odpowiednich, tymczasowych pomieszczen
zastepezych.

d) Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenie sprzetu, ktory bedzie przedmiotem demontazu,
przemieszczania i montazu.

4.2.13. Wymagania dotyczace rozruchu

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca okresli szczegolowo, zgodnie z wymagang dokumentacjg, zakres prac
rozruchowych, uwzgledniajgcy rytmiczng prace stacji uzdatniania wody. Niezaleznie od oczekiwanych, podstawowych
parametréw, wymaganych dla danego etapu rozruchu, Zamawiajgcy moze rozszerzy¢ ich zakres oraz czynnosci, wynikajgce
zw/w. wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych parametrow, majacych wplyw na efektywnosé
kolejnych procesow technologicznych, ktorych rozruch nastgpi w terminie pozniejszym.

Rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli firm dostarczajacych w/w. urzagdzenia.

Przed przystgpieniem do rozruchu technologicznego obiektow i urzadzen zrealizowanych w poszczegdlnych etapach, nalezy
ukonczy¢ wszystkie przewidziane i mozliwe do realizacji prace na danych obiektach dotyczgce wszystkich branz. Odstepstwo od
tej zasady jest dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Komisja Rozruchowa sprawdzi poprawnosé
funkcjonowania wszystkich elementow w/w. obicktow i urzadzen, przede wszystkim instalacji technologicznych w zakresie
poprawnosci ukladu od strony hydraulicznej, a takze systeméw: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania procesami
technologicznymi i ich wizualizacji, ukladow sprezonego powictrza. Konieczne jest rowniez wyprzedzajgce przeprowadzenie
dezynfekeji, potwierdzonej poprawnymi wynikami analiz bakteriologicznych.

4.2.13. Etapowanie realizacji inwestycji

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw jest uwarunkowana wymaganiami, dotyczacymi prowadzania poszczegdlnych
procesow, zgodnie z logika i przy zachowaniu cigglosci pracy SUW oraz odpowiedniej jakosci wody, zgodnej z wymogami
stosownych norm.

4.2.14. Rozruch technologiczny calo$ciowy SUW.
Komisja rozruchowa przeprowadzi serie badan jakosci wody w zakresic monitoringu przegladowego zgodnie z instrukcja
rozruchu. Jako$¢ wody w pobranych prébkach musi by¢ zgodna z wymogami norm w sprawie jakosci wody nadajgcej si¢ do
zrzutu.
Wymagania dotyczace skladu Komisji Rozruchu
Wykonawca powola Komisje Rozruchu zgodnie z odrgbnymi wymogami oraz w wytycznymi.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy wymaga udzialu w Komisji:
Przedstawicieli Zamawiajgcego - 4 osoby (branze: technologiczna 2x, elektryczna 1x i instalacyjna 1x)
Przedstawiciela biura projektow - 1 osoba (branza technologiczna)
Przedstawiciela Jednostki Realizujgcej Projekt.
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4.2.15. Oznakowanie i wyposazenie obiektow oraz urzgdzen

4.2.15.1 Oznakowanie obiektow

System oznakowania (okodowania) obiektow architektonicznych i technologicznych winien by¢ spéjny z systemem przyjetym
dla oznakowania obiektow we wszystkich jednostkach i zakladach Uzytkownika.

Wykonawca opracuje szczegélowy projekt okodowania zgodnie z tymi wytycznymi o poziomie szczegélowosci, zgodnym
z wykonanym okodowaniem w obiektach juz istniejgcych.

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materialow odpornych na warunki atmosferyczne
i srodowiskowe panujgce na terenie, gwarantujacych trwalos¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
ogdlnymi, do kiérych winien zastosowa¢ si¢ Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczeg6lowe i przed przystapieniem
do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacje tych wytycznych szczegélowych przez Zamawiajgcego
i zatwierdzenie przez Inzyniera.

4.2.15.2. Oznakowanie urzgdzen, materialow itp.

Kazda czg¢s¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktorych muszg znajdowaé sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wlasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem
budowy) na Placu Budowy. Numery te muszg znajdowa¢ si¢ na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych
urzadzen na rysunkach, instrukcjach obslugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce si¢ na widoku dla réznych rodzajow sciekéw muszq mie¢ oznaczony kierunek przeplywu za pomocy strzalki
ztworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzalki majg by¢ przymocowane w sposéb trwaly. Kazdy zawor
znajdujgey si¢ na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie
rurociggdw wraz ze wskazaniem numerdw identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym sig na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe polozenia zaworu i sposéb ich otwierania
(otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkic opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozj¢ i muszg mie¢ wygrawerowany tekst
i symbole. Tlo powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaly. Naklejki lub tez
tasma do oznaczania sq nie do przyjecia i nie sg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i armatura przywolane w Instrukcji Eksploatacji musza mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcjg.

4.2.15.3. Oznakowanie BHP i ppoz.
W budynkach i na terenie nalezy umiedci¢ tabliczki okreslajgce miejsca przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyijne
itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich sluzb Zamawiajgcego.

4.2.15.4 Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.

Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposazenia w sprzgt ppoz. i bhp zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi odpowiednich sluzb Zamawiajgcego.

Sprzgt ten podlega przekazaniu Zamawiajgcemu w stanie pelnej sprawnosci i uzywalnosci technicznej.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oferte zakupu ww. wyposazenia do weryfikacji.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do zainstalowania wyposazenia, wymienionego w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem do Prob Koficowych

5.0. KONTROLA JAKOSCI '

Wykonawea na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnicenia jakosci (SZI), aby wykazywaé stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten begdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie i sklada¢ sie bedzie co najmniej z Planu
Zapewnienia Jakosci (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakosci (PKJ). Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego
aspekcie.

Szezegblowe informacje na temat wszystkich procedur i dokument6w, stwierdzajgcych stosowanie si¢ do nich, bedq
przedkladane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego ctapu realizacji. Gdy jaki$§ dokument natury
technicznej bgdzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia
tego dokumentu przez samego Wykonawcg.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan, w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robot z czgstotliwodcia, zapewniajgeq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwodc, sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm, okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszezeii laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

5.1. Program zapewnienia jalko$ci

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
1) czg$¢ ogdlng opisujacy:

- poziom $wiadczenia uslug przez Wykonawcee
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- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
a) bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
b) sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;
c) systemu zarzgdzania biezgca dokumentacja przez Wykonawce dla potrzeb Robdt, ktéry ma obejmowaé rowniez
Podwykonawcow i dostawcodw Wykonawey i ma w sposéb szczegdlowy opisac:
- W jaki sposob zapewnia sig, ze do wykonania Robdt uzywa sie jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
- Metodg rejestracji zmian i uzupelnien do dokumentacji.
- Zarzadzanie Podwykonawcami

2) cze$¢ szezegbdlowg opisujacy dla kazdy asortyment Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wlasciwosei w czasie transportu,
- sposob i procedur¢ pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,
- $posob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg, zakres, czas i czgstotliwosé
przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje¢ jak réwniez podaé, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj
i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

Dodatkowo zawiera¢ on bedzie strukture organizacyjng Wykonawcy na czas wykonywania projektu, schemat zarzadzania
i organizacj¢ zapewnienia jakosci. Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jako$ci Wykonawey musi by¢
wykwalifikowana i uprawniona do podejmowania decyzji odnosnie kwestii zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposob jasny
majg by¢ okreslone jej uprawnicnia oraz odniesienia do ogolnej organizacji zapewnienia jakosci i odpowiedzialnego
kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolg jakosci i przeprowadzanie préb powinny by¢ niezalezne od oséb
przeprowadzajacych lub nadzorujgcych Roboty.

5.2 Program Iontroli jako$ci

Wykonawca przedstawi Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia swoj szczegdlowy Program Kontroli Jakodci
dla wszystkich dzialaf zwigzanych z zapewnieniem jako$ci dla Robot lub ich czegsei. Taki PKJ nalezy przedstawi¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu nie pozniej niz jeden tydzien przed rozpoczgeiem robét lub zatwierdzonej czesci robot.

PKJ ma zawiera¢ wszelkie kontrole opisane w Kontrakcie jak réwniez inne zwykle i specjalne kontrole, ktore Wykonawca
uwaza za niezb¢dne do przeprowadzenia w celu zapewnienia jakodci przeprowadzanych przez siebie robot.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PKJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czgstotliwo$é
przeprowadzania, kryteria dopuszezalno$cei z dokumentacja, jak réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Jesli Zamawiajgey 1 Inzynier nie zatwierdzg przedlozonego PKIJ, Program nalezy skorygowaé i ponownie przedlozy¢
do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresic i zawartosci prac zwigzanych z zapewnieniem jakosci nie bgda powodowac
zadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych.

5.3. Zasady kontroli jako$ci robét

5.3.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzag watpliwosé, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, bgdg odpowiednio ojfisanc i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli 10% materialow z jednej dostawy danego rodzaju nie bgdzie spelnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnic
testow, Inwestor ma prawo zgda¢ wymiany calej partii materialow.

5.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera lub Zamawiajacego.
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Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.3.3. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

5.3.4. Badania potwierdzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey
i producenta materialdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materialéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan, dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i Robot z Kontraktem. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badafi i pobierania
prébek, poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.0. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar okresli rzeczywisty zakres Rob6t, wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
w jednostkach okredlonych w zakresie przewidzianych Odbioréw Robét.

Obmiar bedzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg zapisane w Ksigzce Obmiar6w.

Wszelkie bledy i niedopatrzenia w ilociach okreslonych w Odbiorach Robét lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalniaja
Wykonawey z obowigzku wykonania wszystkich Robot. Wszelkie bledy beda skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami
Inzyniera.

Obmiar przeprowadzonych robét bedzie wykonywany z czgstotliwoscia, wynikajacg z terminami platnosci Wykonawcey
okreslonych w Kontrakeie lub ustalonych pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem.

Pomiary bgdg wykonane za pomocg niezawodnych narz¢dzi pomiarowych o czytelnej skali, pokazujgcych jednoznaczne wyniki
pomiarow.

Obmiar robdt powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

- podstawe pomiar6w i opis robot,

- odebrang ilo$¢ robdt (z szacunkow ofertowych),

- date pomiaru,

- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszezenia, nr detalu, elementu, oznaczenia pomocniczych rysunkéw,

- obmiar rob6t, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw: dlugos¢ x szerokosé x wysokos¢ x ilo$é = wynik obmiaru

- dane osoby wykonujgcej pomiary.

6.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

Obmiar robot bedzic okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje wlasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objgtosei bgdg wyliczone w m?, jako dlugo$é pomnozona
przez $redni przekroj.

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu oznacza grunt mierzony po
zaggszezeniu.

Tosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

6.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Przed ich uzyciem urzadzenia pomiarowe i narz¢dzia do obmiaréw Robot majg by¢ przedstawione Inzynierowi do akceptacii.
Urzadzenia pomiarowe i narzedzia bedg dostarczone przez Wykonawce. Majg by¢ one dostarczone wraz z waznymi atestami
(jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych).

Wykonawca bedzie utrzymywal urzgdzenia i narz¢dzia pomiarowe w dobrym stanie technicznym podczas calego okresu
wykonywania Robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnogci, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolagczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty beda przedmiotem nastepujgcych stopni
odbioru, wykonywanych przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

7.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przed rozpoczgciem odbioru robot zanikajacych nalezy usungé wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia
Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw, potwierdzajgcych jakosé i zgodno$¢ wykonanych robét z kontraktem, takich
jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne dokumenty niezbgdne dla zaakceptowania robét,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol podpisany przez Inzyniera, Wykonawcg i inne osoby uczestniczgce
w odbiorze.

W protokdle odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne
dane, majgce wplyw na przyszlg eksploatacje, trwalo$¢ i niezawodnosé wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacijqg projektows,

- rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen

- technologi¢ wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokoélu nalezy zalgczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonaweg oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokédlu odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

7.2. Odbiér czesciowy

Przed rozpoczgciem odbioru czgsciowego nalezy usungé wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnogci Wykonawea zglosi do odbioru czgéciowego wszystkie roboty, ktérych
Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p 9.1 niniejszej ST, dotyczgcymi
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wylgeznie, kiedy
przeprowadzony odbidr czgsciowy da wynik pozytywny.

Protokél odbioru robét Wykonawea dolaezy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnogci. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca zalgczy do wystgpienia
protokoly z tych odbiorow.

Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosei, wynikajgcej z Kontraktu.

7.3. Odbior koncowy

Przed rozpoczgeciem odbioru koncowego nalezy usungé wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Odbidr koncowy zawiera koncowa oceng biezacego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Ostateczne zakonczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego ma by¢ zglaszana przez Wykonawce, poprzez wpis do
Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie Inzyniera o tym fakcie.

Inzynier potwierdza gotowos¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

O dacie rozpoczgcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej Inzynier informuje na pi§mie w przeciggu
7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru. Rozpoczecie prac komisji bgdzie mialo miejsce nie pdzniej niz do okresu
okreslonego w Kontrakcie.

Komisja odbioru robét bedzie ocenia¢ ich jako$¢, w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki badan i préb, ogledziny
i zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z wykonaniem robdt, a szczegdlnie w zakresie robdt dodatkowych
i naprawczych.

W przypadku zlego wykonania wyznaczonych robét naprawczych lub dodatkowych, komisja zaprzestanie swoich czynnosci
i okresli nowgq dat¢ odbioru koficowego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robdét w roéznych dziedzinach nieznacznie rézni si¢ od zakresu
okreslonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych biorgc pod uwagg tolerancje, i nie ma to znaczacego
wplywu na cechy dot. dzialania urzadzen oraz bezpieczefistwo ludzi, zwierzat i wlasnosei, komisja ustali warto$¢ potracen,
szacujgc zmniejszenie wartosci wykonanych robét w stosunku do wymagan zatwierdzonych w kontrakcie.
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7.4. Proby Koncowe i Rozruch

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych dokumentdéw, dostarczonych
przez Wykonawce:

- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegolowej instrukeji (programu) rozruchu (zgodnych z ST 00),

- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00),

- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00),

- Protoko6léw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw z Rozruchdw etapowych,
- Protokolow z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekeji,

Dokumentow dotyczgcych stosowanych material6ow, takich jak:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

- $wiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne

Dokumentacji techniczno-ruchowych i instrukcji obslugi  dostarczonych Urzadzen, gotowych instalacji, aparatury
oraz zamontowanych czujnikdw.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spelnieniu wszelkich wymagai formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob
Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia osiggniccia gotowosci
do rozpoczgcia Prob.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé¢ bedzie Komisja Rozruchowa, powolana przez Wykonawce, zgodnie ze schematem
organizacyjnym rozruchu i harmonogramem.

7, przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokdl koncowy, wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem,
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Protokél musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czlonkéw Komisji.

Wyniki pozwolg na dokumentowanie zgodnosci zadanych zalozen z Kontraktem.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w poszezegdlnych Rozruchach
etapowych, poréwnywane bedg z dopuszezalnymi wartosciami tych parametrow, okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR.
Parametry jakosci wody na wyjéciu ze stacji musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do zrzutu.

7.5. Warunki rozpoczecia Prob KKoncowych

Przed rozpoczgciem prob koncowych nalezy usungé wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki. Proby koficowe obejmuja:

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Rob6t poddanych probom poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg.

- Zakonczenie prob montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno-ruchowymi maszyn i urzadzen DTR oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a w szczegdlnosei dotrzymanie zalozonych warunkéw
technicznych pracy:

- napedéw mechanicznych (wspélpraca zazgbien przekladni zgbatych, praca sprzggiel, hamulcow, lozysk itp.),

- napedow i silownikéw hydraulicznych, szezelnosei ukladdw i instalacji,

- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow itp.

- oznakowania urzgdzef wodnych i kanalizacyjnych.

- Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukladow elektrycznych, a w szczeg6Inosei:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawno$ci wykonania obwodéw silowych i dzialania obwodoéw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnodci dzialania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiar6éw skutecznodci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiar6éw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolacji, ‘

- w razie koniecznosci suszenie maszyn elektrycznych.

- Sprawdzenie i wst¢pna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczegélnosci:

- Sprawdzenie i uruchomienie czlondw wykonawczych automatyki,

- Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie, umozliwiajgcym mierzenie wielkodci
przewidzianych projektem.

- Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne:

- energi¢ elektryczng,

- wodg technologiczng,

- cieplo,

- Sprawdzenie protokoléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, protokoléw z prac
regulacyjno - pomiarowych, atestow i $wiadectw technicznych itp.

-Zaznajomienie si¢ z dokumentacjg w zakresie:

- dzialania urzqdzef mechanicznych i ich smarowania,

- schematow polgczen elektrycznych, AKPiA i sterowania,

- dzialania urzadzen hydraulicznych,
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- instrukeji obslugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukeji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,
- sposobu sterowania,

- 0golnych wytycznych i przepisow BHP i ppoz

- Zabezpieczenie 0sOb uczestniczgcych w rozruchu w sprzet BHP i ppoz. oraz ratowniczy.

7.6. Proby Koncowe i Rozruch

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruch urzadzen, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajacego programem rozruchu. Wymagania dotyczgce programu rozruchu podano
w ST.

Etapy Prob Koncowych bedg nastepujgce:

Szkolenie stanowiskowe zalogi w zakresie biezgcej obslugi, BHP i ppoz. Zapoznanie personelu z procesem technologicznym
obiektu.

Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejszg ST pt. "Wyposazenie w sprz¢t BHP i ppoz."
Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecno$ci dostawcy urzgdzen polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelnoci,
droznosci, zamocowania i dzialania, uruchomieniu maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i probnych przejazdow
na biegu luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkéw przewoddw, przynaleznych
do poszczegdlnych wezlow rozruchowych.

Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegajacy na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda,
tj. na napelnieniu oraz kontroli poziomoéw przeplywow, spadkdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysoko$ciowego
wszystkich poszczeg6lnych obiektéw i elementow, bez prowadzenia proceséw technologicznych.

Rozruch technologiczny, w wyniku, ktorego osigga si¢ zalozone projektem parametry technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspolpracy z:

- wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszlego Uzytkownika personelem. Koszt utrzymania personelu Uzytkownika oraz
medidw w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.

- przedstawicielem Biura Projektow (branza technologiczna). Koszt jego utrzymania w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggnigcie bezpiccznej i wlasciwej pracy dostarczonych urzadzen. Wady
i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane natychmiast.

7.7. Sprzet BHP i ppoz.

Zaklada sie, ze oddelegowany Personel Uzytkownika i Wykonawcy oraz Przedstawiciel biura Projektow wyposazony bedzie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w $rodki ochrony indywidualnej BHP oraz sprz¢t ppoz. w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia rozruchu SUW, kosztem i staraniem Wykonawcy.

8.0. ROZLICZANIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows, ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscei, wymagania i badania,
skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych platnosei.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizng bezposrednia,

- warlo$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materialow pomocniczych niezbednych do wykonania robdt, (a nie
wymienionych bezposrednio w kontrakeie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, -
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczagce bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
koszty dzierzawy paséw roboczych, ckspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robdt itp. niezbgdnych do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia
Prob Koncowych oraz utrzymania cigglosei eksploatacji.

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena, zaproponowana przez Wykonawce w ofercie, jest ostateczna (ryczaltowa) i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaplaty za wykonanie IContraktu.
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8.2. Koszt zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszt zawarcia ubezpieczen, wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegélnych Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie
Kontraktowe;j.

8.3. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowe;.

8.4. Koszt Dokumentéw Wykonawcy
Koszt opracowania Dokumentacji Wykonawey, w tym w szczeg6lnosci wymienionej w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

8.5. Koszty zwigzane z informacjg na terenie budowy
Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w formie kwot ryczaltowych ujetych odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

8.6.Koszty zaplecza Zamawiajgcego
Koszt wykonania zaplecza dla Zamawiajacego, zgodnie z wymogami podanymi w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie
Kontraktowe;j.

8.7. Koszty préb koncowych, rozruchu i szkolenia pracownikéw
Koszty zwigzane z wykonaniem Prob Koncowych, rozruchem zgodnie z wymogami podanymi w ST nalezy uwzglednic w
odpowiednio w Cenie Kontraktowej. ‘

8.8. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektéw
Koszty oznakowania i wyposazenia obiektéw. zgodnie z wymaganiami podanymi w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

8.9. Koszty utrzymania cigglosci eksploatacji

Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wplyw dodatkowych wymagan i ograniczei,
wynikajgcych z koniecznodci utrzymania cigglodei eksploatacji oraz uzytkowania w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze tymezasowym, niezbednych dla
utrzymania cigglosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, demontaz obejs$¢ (,,by-passéw™) obiektow, przepompowywanic
$cickow, wykonywania przekladek linii elektro - energetycznych itp.].

Od momentu przekazania - na wniosek Wykonawcy - obicktu lub grupy obicktéw do rozbiérki, remontu lub modernizacii,
wszelkie koszty eksploataciji tego obiektu lub grupy obiektdw, w tym w szezegdlnosei koszly: osobowe, energii elektrycznej
i srodkéw chemicznych wspomagajacych proces oczyszezania, pokrywa Wykonawea az do momentu przejecia (zgodnie
z warunkami Kontraktu) tego obiektu lub grupy obiektow przez Zamawiajgcego.

Pracownicy do biezgcej obslugi bedq zatrudnieni przez i na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obsluge do przeprowadzenia rozruchu obiektéw modernizowanych i nowo
budowanych oraz pokryje zwigzane z tym wszelkie koszty.

Koszty utrzymania cigglosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaplacie i uznaje si¢ je za uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

8.10. Drzewa i krzewy do wycigcia
Koszly zwigzane z wycinkg i oczyszczeniem terenu, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST nalezy uwzglednié odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

8.11. Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych, dotyczacych robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:

- robot tymezasowych, niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

- demontazu i/lub rozbiorki,

- zaladunku, transportu i wyladunku materialow z rozbiérki i/lub demontazu,

- segregacji materialow z rozbiérki i/lub demontazu, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie ustawami i przepisami prawa
- usuniecia z Placu Budowy i zagospodarowania materialow zbednych Zamawiajgcemu,

- uporzadkowania Placu budowy,

- utylizacj¢ materialow z rozbiérki zgodnie ze stosownymi przepisami.

8.12. Inne koszty

Dokumentacja Fotograficzna

Koszty zwigzane z wykonywaniem biezgcej Dokumentacja Fotograficznej ponosi Wykonaweca i nalezy uwzglednié odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

KKoszty zajecia pasa drogowego
W przypadku zajgcia pasa drogowego, jego koszt na czas prowadzenia Robot, wyliczony zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376) ponosi Wykonawca i nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowej.

32



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ,, Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Leczeszyce”, dziatka ewidencyjna nr 411 Belsk Duzy.
ST-00 Wymagania ogélne

KKoszty organizacji ruchu i zabezpieczen
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu, odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Pracownicy Zamawiajacego do obslugi obiektow przejetych przez Wykonawce

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzorowania i obslugi, przez wyznaczonych pracownikow Uzytkownika, obiektow,
ktore bedg musialy by¢ eksploatowane, a ktore zostang przekazane Wykonawcy do remontu i modernizacji. Koszty osobowe
tych pracownikéw pokryje Zamawiajgcy.

Koszty nadzoru (koniecznych) z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywanymi poszczeg6lnymi robotami ponosi Wykonawca
i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;j

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. DOKUMENTY ZWIAZANE

Niezaleznie od podanych ponizej norm i przepisow przyjmuje si¢, ze Wykonawce obowigzujg dokumenty przywolane
w kazdej z branzowych ST.

10.1. Normy

NORMA TYTUL

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
/AZ2:2001

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015.1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 20041 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2021.1990)

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. 2021.2233).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2021.272).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021.869).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U.2020.1320).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2021.779).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.1973).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (D z.U.02021.514).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 2021.1420)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U.

+2020.2028).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2019.1065).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpicczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U.1993.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie prawie sposobu deklarowania
wlasciwodci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.2016.1966).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U.2021.1213)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2013.1129).

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U.2021.514).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U.2010.109.719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021.1722).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagain podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych ikonserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
1993.96.437);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U.2021.80.8667).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 1 w sprawic substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych Iub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych. (Dz. U.2019.1311).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2021.1973).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2020.63.735).
Rozporzagdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.
U. 1977.7.30).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017.2294)2

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezefi

i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 1996.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).
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- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.)

Uwaga:
Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnos$ci z chwilg ich stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci  za  spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentdw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzai réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialow, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem  wykazania przez Wykonawcg spelnienia co  najmniej
identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako
istotne dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane
z funkcjonalnoscig, sposobem obslugi i bezpieczenstwem  okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny
spelnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalnosei, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, wykazujacych rownowaznos$¢ proponowanych
rozwigzan. Zlozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materialow,
urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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