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l. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
wymagania ogoine

1. Czes¢ ogdlna

Nazwa nadana zaméwieniu:
,Budynek Urzedu Gminy w miejscowosci Belsk Duzy — instalacja wentylacji
mechanicznej”

Czes¢ ogodlna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majgcych
wspolnych charakter dla wykonywanych robét.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowag budynku urzedu gminy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza czes¢ ogdlna ST stanowi podstawe dla opracowania szczegdtowych
Specyfikacji Technicznej dla konkretnych robo6t budowlanych. Jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zaméwienia.
Inwestor moze wprowadzac do niniejszych warunkow zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajgce
jego wymagania oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymagane standardu i jakosci tych robot. o
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg mie¢ miejsce
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej i przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i
urzadzeniami .

c) obiekt matej architektury

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach

1.3.3. budowli — nalezg przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem

mate] architektury, jak: drogi, estakady, tunele, wolno stajgce maszty
antenowe, wolno trwale stojgce i

Z\t/)v.iazai?_e z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne,
zbiorniki

1.3.4. obiekty matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) figury

b) posagi, wodotryski

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

1.3.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
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okreslonym miejscu, a takze _
rozbudowe, odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.3.6. robotach budowlanych — prace polegajace na przebudowie, montazu obiektu
budowlanego

1.3.7. urzadzeniach budowlanych — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce o _ . .
mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w o .

tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki

1.3.8. teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.9. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.3.10. pozwoleniu na budowe — decyzje adminis_,tracgjn zezwalajacg, na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub prowadzenie robét budowlanych innych
ni budowa obiektu budowlanego

1.3.11. dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw ewentualnie dziennik montazu

1.3.14. dokumentacji powykonawczej — dokumentacja budowy z naniesionymi .
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

1.3.15. aprobacie technicznej — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.3.1.6. wlasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego stosownie do ich wiasciwosci

1.3.17. wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcy integralng
czes¢ uzytkowg

1.3.18. obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu
budowl_an%/m na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia zagospodarowania terenu

1.3.19. dzienniku budowy — dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
butt):iowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

1.3.20. Inzynier — inzynier kontraktu osoba prawna lub fizyczna upowazniona
przez inwestora do prowadzenia wszelkich czynnosci odnosnie prowadzenia
inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora

1.3.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe
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1.3.22. laboratorium — laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot

1.3.23. materiatach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez i
tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng zaakceptowang przez
inzyniera

1.3.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych

1.3.25. poleceniu Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.26. projektancie —uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej

1.3.27. przedmiarze robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologiczne; koleg'noéci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot 'w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.3.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkgji technologiczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania | przekazania do eksploatacji

1.3.29. ustaleniach technicznych — ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Strony sporzadzg odpowiedni protokét

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Inwestora
1.4.3. Zgodnosc robdét z dokumentacijg projektowag i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapftacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykop)& w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
PrzeplséW| norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
erenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawcza odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
owierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
ykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych uzytkownikdw oraz

bedzie z nimi wspotpracowat , dostarczajac wszelki((a} pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia Instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inzyniera.

1.4.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczone fragmenty budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa I higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowla 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

1.4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wynikajacych z
technologii pracy w warunkach czynnego zaktadu tj.:

- wykonywac wszelkie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow bhp. _

- wynosi¢ z pomieszczen remontowanych meble a nastgpnie je wnosi¢ po
wykonaniu remontu poszczegolnych pomieszczen .

- wykonywac zabezpieczenia ochronne wszelkich maszyn i urzadzen, ktére
znajdujg sie w remontowanych pomieszczeniach
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2. Materialy
2.1.Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegodtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw | odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wlasciwosci do robot i b?/’fy dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg_zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Dopuszcza sie do stosowania tylko materiaty, we wszystkich elementéw
budowli, jakosci pierwszej

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania roboét. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przepl_rowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umowa.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wp+ynq+niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.
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5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowag
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do Obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym

zapewni on zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjq projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robét

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

18 Igbgratorium wiasne lub ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
adan

?) wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
echnicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i _
stosowanych materiatow. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenia, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, urzadzen, metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan. Inzynier dopusci wyniki badan jako miarodajne dopiero, gdy zostang
usuniete niedociggniecia .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatébw i robot ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
r%du,kql moga by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
adan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. .
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do {akoscu o ile kwestionowane _
materla’f%/ nie zostang przez WWykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pogemnlkl do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i )
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
Ibe_da_.odpomednlo opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
nzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja{'akiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
Fo_mie]ru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
nzyniera.

6.5. Raporty z badan _ _ _ _ _ _
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. _ _

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujQC\]/D, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 roku D.U. 92/2004 poz. 881 wdrazajgcq
postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Inzyniera i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢

grzdeblegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
udowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy, .

date przekazania przez Inzyniera dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

str. 10



e zgloszenia i daty odbioréw robodt znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
cz%_éciowych i ostatecznych

e odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
polegajacych ograniczeniom lub o .

e wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie

e wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, .

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z

e podaniem kto je przeprowadzat, . . .

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokument te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

DO OTQD

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. o

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inzyniera.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot — obmiary nie bedg wykonywane. Budowa
rozliczana bedzie ryczattowo.

W przypadku w¥stapienia robét nieprzewidzianych lub nie ujgtych W umowie
pomiedzy Inwestorem V.V)AkonawcaL obmiaréw dokonywac sie bedzie wedtug zasad
opisanych w odpowiednich katalogach KNR
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b; odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu o

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. . _
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. o
Gotowos¢ czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadamia Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy S . .
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cz%smowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera i
Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych .

W przypadku nie wykonania robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce

dokumenty:

a) jezeli wystgpi — dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
wykonywanymi w toku trwania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

b Ustalenia technologiczne
C Dziennik budowy
d Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych

zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci
e) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
f) Ewentualng dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp. )
%; Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg . .
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest Wykaz Cen bedacy zatgcznikiem do Kontraktu
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Il. ST Instalacje wentylacji
Podstawa opracowania ST PN-90/B-92210

1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach czesciowych i kohcowych
instalacji wentylacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru urzgdzen wentylacji realizowanych w obrebie
budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do wykonania i montazu urzadzen
wentylacji zwigzanych z remontem budynku.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

\t/)vygonania i montazu urzgdzen i osprzetu wentylacji realizowanych w czasie
udowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot -

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach ogoélnych roz. Il punkt 1.4.
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2,

Materiaty .

Zestawienie elementow instalacji wentylacji czesci wywiewnej

Nr

elmentu Opis llosé Uwagi/Producent
WA1 Wentylator DAs_200-9000br./min na 1 UNIWERSAL sp. 7 0.0.
podstawie dachowej
w2 Prostka 200x200mm L=2,0m 1 Blacha stalowa ocynkowana
W3 Trojnik 200x200/100x200mm 2 jw.
w4 Prostka 200x200mm L=1,7m 1 jw.
W5 Dyfuzor 160)(_160/200x200mm 1 .
L=0,2m
W6 Prostka 160x160mm L=1,5m 1 jw.
W7 Trojnik 160x160/100x200mm 5 jw.
W8 Dyfuzor 140x_140/160x160mm 4 m
L=0,2m
w9 Prostka 140x140mm L=1,5m 3 jw.
W10 Trojnik 140x140/100x200mm 3 j-w.
W11 Dyfuzor 140x_140/1 20x120mm 4 m
L=0,2m
W12 Prostka 120x120mm L=1,5m 3 j-w.
W13 Trojnik 120x120/100x200mm 5 j-w.
W14 Prostka 120x120mm L=1,7m 1 j-w.
W15 Kolano120x120/100x200mm 2 j-w.
W16 Wentylator DAs_160-9000br./m|n na 2 UNIWERSAL sp. z 0.0.
podstawie dachowej
W17 Prostka 160x160mm L=0,6m 2 Blacha stalowa ocynkowana
W18 Prostka 160x160mm L=1,7m 1 j-w.
W19 Wentylator DAs‘!60-14000br/min 1 UNIWERSAL sp. 7 0.0.
na podstawie dachowej
w20 Prostka 160x160mm L=0,5m 1 Blacha stalowa ocynkowana
W21 Prostka 140x140mm L=1,0m 1 j-w.
W22 Prostka 120x120mm L=1,0m 1 j-w.
W23 Dyfuzor 120x_120/100x100mm 3 m
L=0,2m
W24 Prostka 100x100mm L=1,0m 2 j-w.
W25 Kolano 100x100/100x200mm 3 j-w.
W26 Wentylator DAs_160-7000br./m|n na 2 UNIWERSAL sp. 7 0.0.
podstawie dachowej
wa7 Prostka120x120mm L=0,6m 1 Blacha stalowa ocynkowana
W28 Prostka 120x120mm L=1,7m 1 j-w.
W29 Trojnik 100x100/100x200mm 2 j-w.
W30 Prostka 100x100mm L=1,1m 1 j-w.
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W31 Prostka 100x100mm L=1,5m 2 j-w.
W32 Prostka 100x100mm 1=0,7m 1 j-w.
W33 Trojnik 100x100/100x100mm 1 jow.
W34 Prostka 100x100mm L=1,8m 1 j-w.
W35 Kolano100x100/100x100mm 1 j-w.
W36 Kratka wyciggowa 100/200mm z 23 KLIMOR
przepustnicg PRKA
Kratka wyciggowa 100/100mm z
w37 przepustnicg PRKA 2 KLIMOR
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania
ogolne” roz. Il pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot — roboty mozna wykonywaé recznie lub
przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,WWymagania
ogolne” roz. Il punkt 4

5. Wykonanie roboét

5.1. Wentylacja.

Dla potrzeb pomieszczen na parterze zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng. Zadaniem projektowanej wentylacji jest zapewnienie wymiany
powietrza dla przebywajgcych w pomieszczeniach osob.

Do pomieszczen powietrze doprowadzane bedzie poprzez nawietrzaki
umieszczone w oknach kazdego pomieszczenia.

Za rozdziat powietrza w pomieszczeniach odpowiadac¢ bedg kratki wyciggowe o
wymiarach 100x200mm wyposazone w przepustnice PRKA firmy KLIMOR. Kazdy
anemostat posiada wydatek do 200m*/h regulowany przepustnicami. Instalacje
przewidziano wykonaé z przewodow o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej.

Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach budynku przy pomocy
dachowych wentylatoréw wyciggowych firmy Uniwersal sp. z 0.0.

Wentylator nalezy umiesci¢ na podstawie dachowej.

str. 15



W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania instalacji nalezy dokonac jej
regulacji przy pomocy przepustnic wieloptaszczyznowych zamontowanych za
kratkami wyciggowymi.

Dla potrzeb serwerowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.
Zadaniem projektowanej wentylacji jest zapewnienie wymiany powietrza dla
przebywajgcych w pomieszczeniu 0sob i urzadzen.

Nawiew powietrza do pomieszczenia przewidziano realizowaé poprzez
nawiewniki umieszczone w drzwiach pomieszczenia.

Wyciag powietrza z pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez dwie kratki
wentylacyjne 100x100mm z przepustnicami PRKA firmy KLIMOR o wydajnosci
75m*/h kazda umieszczone na kanale wentylacyjnym z blachy stalowe;
ocynkowanej 100x100mm.

Zuzyte powietrze wyprowadzane bedzie ponad dach budynku przy pomocy
dachowego wentylatora wyciagowego DAs-160 o wydatku 130m?h, 7000br/min.

firmy Uniwersal sp. z 0.0.

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla gabinetu kosmetycznego obliczono
przyjmujac

3 wymiany powietrza w ciggu godziny.
Vi = 43m® — kubatura pomieszczenia

n =3 1/h —ilos¢ wymian powietrza w ciggu godziny

V= 3x43 =130 m3/h .

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen WC przyjeto wentylatory tazienkowe
EDM 100 instalowane w miejscu kratki wentylacyjnej zatgczane razem ze
Swiattem.
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5.2. Pomieszczenia budynku.

- Sala narad |
Przyjete zatozenia do obliczen
- llos¢ 0s6b przebywajgcych w pomieszczeniu: N=250s

- llos¢ powietrza przypadajgcego na jedng osobe ze wzgledoéw higienicznych
V=30m?/os,

- Kubatura pomieszczenia Vi = 270m?®

V = N*V,, = 250s*30m°/h = 750m°/h
n = V/V, = 750/270 = 2,8 1/h

Strumien powietrza wentylujgcego przyjeto w oparciu o higieniczng ilos¢ powietrza
przypadajacg na jedng osobe w pomieszczeniach z zakazem palenia. Taka ilos¢
powietrza zapewni 2,8 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Wyciag realizowany bedzie poprzez 6 kratek wyciggowych 100x200 z
przepustnicami PRKA firmy KLIMOR o wydajnosci 125m®h kazda. Dla potrzeb Sali
narad | dobrano wyciggowi wentylator dachowy DAs-200 o wydatku 800m®/h (900
obr/min) firmy Universal.

- Sala narad Il
Przyjete zatozenia do obliczen
- llos¢ o0so6b przebywajacych w pomieszczeniu: N=150s

- llos¢ powietrza przypadajacego na jedng osobe ze wzgleddw higienicznych
V=30m>/os,

- Kubatura pomieszczenia Vi = 145m?®

V = N*V}, = 150s*30m°%/h = 450m°h

n =V/V,=450/145 = 3,1 1/h
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Strumien powietrza wentylujgcego przyjeto w oparciu o higieniczng ilos¢ powietrza
przypadajacg na jedng osobe w pomieszczeniach z zakazem palenia. Taka ilos¢
powietrza zapewni 3,1 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Wyciag realizowany bedzie poprzez 4 kratki wyciggowe 100x200mm z
przepustnicami PRKA firmy KLIMOR o wydajnosci 113m®h kazda. Dla potrzeb Sali
narad Il dobrano wyciagowi wentylator dachowy DAs-160 o wydatku 460m?h (900
obr/min) firmy Universal.

- Czytelnia
Przyjete zatozenia do obliczen
- llos¢ o0sbb przebywajacych w pomieszczeniu: N=8os

- llos¢ powietrza przypadajgcego na jedng osobe ze wzgledow higienicznych
Vh=30m>/os,

- Kubatura pomieszczenia Vi = 94m?®

V = N*V;, = 80s*30m°%/h = 240m?h
n=V/V,=240/94 = 2,6 1/h

Strumien powietrza wentylujacego przyjeto w oparciu o higieniczng ilos¢ powietrza
przypadajgca na jedng osobe w pomieszczeniach z zakazem palenia. Taka ilos¢
powietrza zapewni 2,6 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Wyciag realizowany bedzie poprzez 4 kratki wyciggowe 100x200mm z
przepustnicami PRKA firmy KLIMOR o wydajno$ci 60m®h kazda. Dla potrzeb
czytelni dobrano wyciagowi wentylator dachowy DAs-160 o wydatku 250m>/h (700
obr/min) firmy Universal.

- Biblioteka
Przyjete zatozenia do obliczen
- llo$¢ wymian w ciagu godziny: N=3h"

- Kubatura pomieszczenia Vi = 155m?®

V = N*V,, = 308*155m°/h = 465m°/h
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Przyjeto V=475m?h
n = V/Vi = 475/155 = 3,1 1/h

Strumien powietrza wentylujacego przyjeto w oparciu o higieniczng ilos¢ powietrza
przypadajgca na jedng osobe w pomieszczeniach z zakazem palenia. Taka ilos¢
powietrza zapewni 3,1 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Wyciag realizowany bedzie poprzez 5 kratek wyciggowych 100x200mm z
przepustnicami PRKA firmy KLIMOR o wydajno$ci 95m®h kazda. Dla potrzeb
biblioteki dobrano wyciagowi wentylator dachowy DAs-160 o wydatku 480m>/h
(900 obr/min) firmy Universal.

- Sala konsumpcyjna
Przyjete zatozenia do obliczen
- llo$¢ wymian powietrza w ciagu godziny: N=4h"

- Kubatura pomieszczenia Vi = 158m?®

V = N*V,, = 408*158m°/h = 640m°/h
n = V/NV, = 640/158 = 4,1 1/h

Strumien powietrza wentylujgcego przyjeto w oparciu o higieniczng ilos¢ powietrza
przypadajacg na jedng osobe w pomieszczeniach z zakazem palenia. Taka ilos¢
powietrza zapewni 4,1 wymiany powietrza w pomieszczeniu w ciggu godziny.

Wyciag realizowany bedzie poprzez 4 kratki wyciggowe 100x200mm z
przepustnicami PRKA firmy KLIMOR o wydajnosci 160m®h kazda. Dla potrzeb Sali
konsumpcyjnej dobrano wyciggowi wentylator dachowy DAs-160 o wydatku
640m>h (1400 obr/min) firmy Universal.

6.0bmiar robot

Na wykonywane roboty obowigzuje ryczatt, nie przewiduje sie wykonywania
obmiardw.

7. Odbiér robot
7.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — zestawienie urzadzen
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7.2. Odbidr polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania i montazu
przewodow i urzgdzen

7.3. Zakonczenie odbioru — powinno sie stwierdzi¢ odpowiednim protokotem, ktory

powinien zawierac:

ocene wynikéw badan, ewentualny wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
roboty z zamodwieniem.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest Wykaz Cen bedacy zatgcznikiem do Kontraktu
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

lll. PRZEPISY ZWIAZANE

Wentylacja i klimatyzacja
Przepisy (z uwzglednieniem po6zniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochronyprzeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiat(].
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

PN-B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-B-02151/02 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w
budynkach.”

PN-B-0240 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
Inne normy:
PN-B-0141 I: 1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.”

PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.”

PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. ,,
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