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PB-BEL-A.S-01PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BELSKU DUśYM

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 30,0 x 50,0 m
sztuczna trawa
2x PEŁNOWYMIAROWE BOISKO DO KOSZYKÓWKI 28,1x15,1

2x PEŁNOWYMIAROWE BOISKO DO SIATKÓWKI  9x18
1x PEŁNOWYMIAROWE BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 40x20

1

2 MIEJSCE NA BIEŻNIĘ LEKKOATLETYCZNĄ
realizowana w drugim etapie wg odrębnego opracowania

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA  ZASTRZEŻONE 
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA

LEGENDA

1

2

2

WEJŚCIE I WJAZD NA BOISKO

GRANICA OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
kostka betonowa gr 6cm

DEMONTAŻ CZĘŚCI SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ

DEMONTAŻ CZĘŚCI PRZYŁĄCZA 
ELEKTROENERGETYCZNEGO

DRZEWA DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA TRASA KANALIZACJI 
SANITARNEJ

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI 
KS DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI 
SANITARNEJ

2,3,4

N2,N3,N4

OGRODZENIE DO DEMONTAŻU

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

NAWIERZCHNIA BOISKA
trawa syntetyczna 15mm

TYMCZASOWA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
kostka betonowa gr 6cm

DRENAŻ

KANALIZACJA DESZCZOWA

UWAGA:

- Rzędne bezwzględne zostały ustalone w oparciu o podkład geodezyjny

przesłany przez inwestora.

- Przed przystąpienie do prac należy geodezyjnie sprawdzić

poprawność przyjętych w projekcie danych wysokościowych.

- Wszelkie zmiany w projekcie bezwględnie sprawdzić z projektem etapu drugiego

(bieżnia lekkoatletyczna) wg odrębnego opracowania, które posiada inwestor. 

SKARPY ZIEMNE
spadek 1:3

DVR 110/100 OSŁONA RUROWA DO KABLI

2


