

**Odpowiedzi do zapytań dot. przetargu na opracowanie dokumentacji na kanalizację m. Anielin  
„Jarochoy z dnia 03.10.2012r.**

Ad.1.

Zamawiający informuje , że prawidłowy termin zakończenia prac projektowych to – **31 grudzień 2013r.**.,poprzedni termin podany w SIWZ był nieprawidłowy i został natychmiast skorygowany.

Ad.2.

Zamawiający nie dysponuje koncepcją kanalizacji sanitarnej.

Ad.3.

Ilość przepompowni i miejsca ich lokalizacji będzie można określić na etapie prac projektowych.

Ad.4.

Na terenie objętym inwestycją nie występują obszary NATURA 2000.

AD.5.

Na terenie objętym inwestycją występują głównie drogi gminne i droga wojewódzka nr 728. Lokalizacja sieci będzie określona na etapie prac projektowych.

Ad.6.

Zamawiający informuje, że kwestia cieków szczegółowych będzie wyjaśniana na etapie prac projektowych.

Ad.7.

Zamawiający informuje, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości będzie wyjaśniany na czasie prac projektowych.

Ad.8.

Zamawiający informuje, że projektowana sieć nie przebiega przez teren Lasów Państwowych.

Ad.9.

Warianty zaprojektowania przyłączy zostaną rozstrzygnięte w czasie prac projektowych .

Ad.10.

Zamawiający uważa że termin wykonania zadania tj. 31.12.2013r. – jest racjonalnym terminem i nie przewiduje przesuwania terminu prac projektowych.

Ad.11.

Miejsce włączenia projektowanej kanalizacji do sieci istniejącej zostanie szczegółowo określone na etapie prac projektowych

Wójt Gminy

*/ - / Władysław Piątkowski*