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1.   WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1.1       WSTĘP 

 
1.1.1    Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożcach gm. Belsk Duży 
            
1.1.2     Zakres Stosowania SST  
SST jest stosowana  jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1.1.1. 
 
1.1.3     Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi   
specyfikacjami : 

1.    roboty ziemne 
2. roboty betonowe i żelbetowe roboty murowe 
3. konstrukcja dachu i jego pokrycie 
4. dach wieżyczki 
5. tynki i okładziny wewnętrzne 
6. roboty malarskie 
7. sufit podwieszany z płyt dekoracyjnych 
8. posadzki z płytek gres 
9. stolarka okienna i drzwiowa 
10. ocieplenie ścian budynku  z elewacją 
  
1.1.4    Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiarem robót , 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 
1.1.4.1    Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi , dziennik budowy oraz komplet SST 
 
1.1.4.2    Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty  zgodnie z wykazem  podanym w 
szczegółowych  warunkach umowy . 
 
1.1.4.3     Zgodno ść robót z dokumentacj ą  projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa , przedmiar robót , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora 
Wykonawcy  stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy . W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności  wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie materiały i 
wykonane prace będą zgodne z dokumentacją techniczną , przedmiarem robót i SST. Dopuszczalne będą 
odchylenia od danych określonych w dokumentacji , przedmiarze i SST w ramach określonego przedziału 
tolerancji.. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymogami , a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane 
roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją i SST i będą miały wpływ na jakość 
wykonanych prac , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt wykonawcy 
 
1.1.4.4      Zabezpieczenie terenu  budowy   
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowiązek 
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,w okresie trwania wykonywania prac ,aż do ich 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót  wykonawca przedstawi 
Inspektorów Nadzoru  do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń w okresie trwania prac 
remontowych . Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem   w 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru sposób  oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu , budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega 
odrębnej zapłacie  i  przyjmuje się , że  jest włączony  w cenę umowną 
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1.1.4.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego . 
Podczas trwania budowy wykonawca będzie : 
-     utrzymywać porządek na terenie budowy 
-     stosować się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
       terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich  lub własności  społecznej lub 
       innych , wynikających z hałasu ,skażeń ,zapyleń lub innych przyczyn powstałych podczas wykonywania 
       prac remontowych. 
Stosując się do  w/w wymagań wykonawca będzie miał na względzie  szczególnie : 
- usytuowanie magazynów , składowisk  i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i 
       substancjami toksycznymi , przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pyłami oraz  przed 
       możliwością powstania pożaru 
 
1.1.4.6   Ochrona  przeciwpo żarowa  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe .  Będzie posiadać i utrzymywać w 
sprawności sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w  pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych na stanowiskach pracy . Materiały  łatwopalne składowane będą w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób niepowołanych . Wykonawca 
będzie odpowiedzialny również za wszystkie  straty powstałe  na skutek pożaru wywołanego podczas 
realizacji robót bądź przez pracowników Wykonawcy . 
 
1.1.4.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały , które są  szkodliwe / wywołujące promieniowanie  o stężeniu przekraczającym dopuszczalne 
określone odpowiednimi przepisami normy / dla otoczenia , nie będą użyte do wykonania zadania . 
Materiały odpadowe muszą posiadać aprobatę techniczną ,wydaną przez uprawnioną  jednostkę określającą 
brak szkodliwego oddziałowywania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu szkodliwość ich 
zanika, mogą  być użyte  pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania , jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien uzyskać zgodę na ich 
użycie  od właściwych organów administracyjnych . 
W momencie gdy Wykonawca użył takich materiałów , a ich użycie spowodowało jednak jakiekolwiek 
zagrożenie  środowiska , konsekwencje tego  ponosi Zamawiający . 
 
1.1.4.8    Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne ,takie jak 
rurociągi ,kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urządzeń  podczas trwania 
prac remontowych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powinien powiadomić 
inwestora i zainteresowane instytucje  oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając  wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw  .Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez 
jego działania  uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego. 

 
1.1.4.9      Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca  będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy . Obowiązany jest uzyskać niezbędne  zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie powiadamiał   o każdorazowym 
przewozie inwestora . 
1.1.4.10       Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy . 
Szczególnie Wykonawca  ma obowiązek dbać ,by personel nie pracował  w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i odzież ochronną dla 
ochrony życia  i zdrowia osób  zatrudnionych  na budowie  oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego  . Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia . 
1.1.4.11     Ochrona i utrzymanie robót  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia  używane do robót 
od daty rozpoczęcie do daty zakończenia  robót /do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora /. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób ,by budowla lub jej 
elementy były w dobrym stanie  przez cały czas ,do odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania utrzymania ,Wykonawca na jego polecenie 
powinien nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocząć roboty utrzymaniowe . 
 
1.1.4.12       Stosowania prawa i innych przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót remontowych. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły 
informować będzie Inspektora o swych działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.2 MATERIAŁY 
 
1.2.1     Źródła  uzyskania materiałów  
Przed przystąpieniem do prac i zastosowaniem  jakichkolwiek materiałów Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych materiałów i 
przedstawi odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła . 
Poniesie również wszystkie koszty , a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z 
dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia prac . 
 
1.2.2     Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Próbki materiałów mogą być pobierane  w  
celu  sprawdzenia ich właściwości . Wynik kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 
1.2.3     Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały , które nie będą odpowiadały wymogom  zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy , 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeżeli Inspektor Nadzoru  zezwoli 
wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót ,niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót , w którym  znajdą 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

 
 1.2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest , aby składowane na czas robót materiały , były zabezpieczone 
przed zniszczeniem , by zachowały  swoją  jakość i właściwości i były dostępne  do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru .Miejsce czasowego składowania  materiałów będzie zlokalizowane w obrębie budowy i wskazane 
przez Inspektora Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 
 
1.2.5      Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli przedmiar robót lub SST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału wykonywanych robotach  Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiał  może być użyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i może 
 być później  zmieniany  bez jego zgody. 
 
1.3    SPRZĘT 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie  takiego ,który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji 
robót , zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i gotowy do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi  jego użytkowania . Wykonawca dostarczy  Inwestorowi kopie dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie  jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
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1.4    TRANSPORT 
Wykonawca  zobowiązany jest  do stosowania środków transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość 
wykonywanych prac  i właściwości przewożonych materiałów .Ilość używanych środków transportu  zapewni 
prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST zapewniając 
terminowość wykonania prac . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu 
drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt  , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego 
Pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
1.5    WYKONNIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie  robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i wykonywanych robót , za ich zgodność z przedmiarem robót , wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i 
wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi . 
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe  tego powodu ponosi Wykonawca. 
 
1.6     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
1.6.1  Program  zapewnienia jako ści  
Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie  do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z przedmiarem  robót, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora nadzoru . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał : 
a) część  ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót ,w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych 
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz   
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu   
- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów   wytwarzania mieszanek 
   i wykonywania poszczególnych elementów robót    
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
1.6.2.   Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną 
jakość  robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów , zapewni odpowiedni system 
kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie . 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania  jest zadawalający . Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie ,że 
roboty wykonywane są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. 
1.6.3      Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek,  opartych 
na zasadzie  , że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 
1.6.4     Certyfikaty i deklaracje  
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i  dokumentów 
technicznych 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy .    
W przypadku materiałów , dla których  ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda partia dostarczona 
do wbudowania będzie posiadać te dokumenty ,określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta  , a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników  będą dostarczone przez Wykonawcę  
Inspektorowi Nadzoru . 
Materiały nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być wbudowane podczas wykonywania zadania . 
 
1.6.5     Dokumenty budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy . Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  
ludzi ,mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wpisu , podpisem osoby wpisującej ,z 
podaniem  jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne ,dokonane trwale w 
porządku chronologicznym ,bezpośrednio lub jeden po drugim , bez przerw . 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem i opatrzone 
datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
Do dokumentów  budowy zalicza się ponadto: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokół przekazania placu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
- protokóły odbioru robót 
- korespondencja na budowie 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formie 
przewidzianej prawem . 

 
1.7      OBMIAR ROBÓT  
 
1.7.1   Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca ,wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .Błędne dane zostaną poprawione wg. 
Instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie . 
 
1.7.2     Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Obmiary będą wykonywane wg. zasad przyjętych w kosztorysowaniu 
 
1.7.3.     Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy ,stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru . Urządzenia  i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca ,  wraz z wymaganymi 
świadectwami legalizacji . Wykonawca dba o dobry stan  techniczny tych urządzeń w całym okresie trwania 
prac. 
 
1.7.4   Czas przeprowadzania pomiarów   
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót , oraz w czasie 
trwania robót w przypadku robót zanikających i podlegających przykryciu przed ich przykryciem Roboty 
pomiarowe i ich obliczenia będą wykonane w sposób czytelny i zrozumiały .            
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów . W razie  braku miejsca szkice można dołączyć w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów  , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 
 
1.8.     ODBIÓR ROBÓT  
 
1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
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b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

1.8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych robót , które w dalszym etapie realizacji ulegną  
zakryciu .Będzie on dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania  ogólnego postępu robót .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie 
przez Inspektora Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy . Odbiór będzie 
przeprowadzony bezzwłocznie ,nie później                                                                                                   
jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dzienniku . Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie  dokumentów , zawierających komplet wyników badań  w oparciu o przeprowadzone pomiary , w 
konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi  ustaleniami . 
                         
1.8.3.   Odbiór cz ęściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót . Dokonuje się go wg.  zasad  jak 
przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . 
 
1.8.4     Odbiór ostateczny robót  

 
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  
jakości  i wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie  o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru .Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w pkt. 1.6.4. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy .Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłożonych dokumentów ,wyników badań ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
przedmiarem robót i SST. 
Podczas odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych .W przypadku stwierdzenia ich niewykonania ,komisja przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją , SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu /komisja dokona potrąceń  oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego    
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
1) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające/ 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów    
4) wyniki pomiarów kontrolnych  oraz badań 
5) geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą budynków i budowli 
6) kopię  mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji po wykonawczej .                                          
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletność  dokumentów  w momencie odbioru ostatecznego , w 
porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  ostatecznego robót .   
Wszystkie zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub uzupełniające  będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
           
1.8.4.3. Odbiór pogwarancyjny . 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych  w okresie gwarancyjnym . Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” 
Odbiór ostateczny robót ” 
 
1.9      PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                      
1.9.1    Ustalenia ogólne  
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo  podstawą 
płatności będzie wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa  pozycji kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie   czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST . Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
będą obejmować: 
- robociznę  bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych ubytków i 
      transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami 
- koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT 

 
1.9.2   Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w pkt.1  obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. Dokumentach ,a nie wyszczególnione w kosztorysie 

 
1.9.3  Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania dróg dla prawidłowej organizacji ruchu obejmuje : 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem  i odpowiednimi instytucjami  projektu organizacji 
ruchu na czas trwania prac remontowych ,wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi  i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot. 
- ustawienie tymczasowego oświetlenia i oznakowania  zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 
- opłaty za dzierżawę terenu 
- przygotowanie terenu 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , barier i innych 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
Koszt utrzymania  objazdów /przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje : 
- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych i 
poziomych , barier i świateł . 

 
1.10   RZEPISY ZWIĄZANE 
Wg. norm , przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST.   
   
2.      ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0  
      
2.1   WSTĘP 
 

2.1.1      Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży             

  
 2.1.2      Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1.1 
 
2.1.3     Zakres robót  SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi  i mającymi na celu wykonanie robót ziemnych w tym pomiarów 
geodezyjnych niezbędnych do wykonania elementów zewnętrznych i wewnętrznych przebudowywanego 
budynku . 
              

 2.1.4     Roboty ziemne  
W zakres robót ziemnych związanych z wymianą ogrodzenia wchodzą: 
- pomiary geodezyjne 
- wykopy pod fundamenty 
- obsypanie fundamentów i rozplantowanie ziemi 

 
2.2     MATERIAŁY  
Specyfikacja prowadzenia robót ziemnych nie wymaga użycia szczególnych materiałów . Jedynie do 
przeprowadzania zasypania i obsypywania należy użyć gruntu z wykopów . 

 
2.3     SPRZĘT 
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2.3.1   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.3 
 
2.3.2.   Sprzęt główny  
• Samochód samowyładowczy do 5 t 
• Koparko-ładowarka 
 
2.3.3     Sprzęt pomocniczy  
• Niwelator z łatą pomiarową 
• Taczki 
• Szpadle 
• Ubijak spalinowy 
• Samochód skrzyniowy 
Sprzęt  stosowany  do  robót  ziemnych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  jakości i 
sprawności prowadzonych prac . 
                
2.4     TRANSPORT 

  
2.4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 

 
 2.4.2   Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym 
 
2.5      WYKONANIE ROBÓT  
                 
2.5.1    Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5 Przy wykonywaniu  robót należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia  19.03.2003) 
-       Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami    

      -      Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r 
      zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
       pracy w zakresie  użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z 
       dnia 16.10.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i   
      rozpuszczonymi   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 

 
2.5.2     Zasady wykonania robót ziemnych  
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i P. Poż . 
Podczas prowadzenia prac wykonać niezbędne zabezpieczenia i osłony chroniące przed  ewentualnym 
możliwym uszkodzeniem  lub zniszczeniem wykonanych prac i  zabezpieczeniem przed osobami trzecimi . 
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Pozyskany materiał z wykopu powinien być odłożony na odkład w miejscach wyznaczonych stanowisk . 
dotyczy to materiałów powtórnie wbudowanych . 
Materiał który nie będzie wbudowany powtórnie należy bezzwłocznie wywieść z tereny budowy . Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien przejąć od inwestora punkty stałe i 
charakterystyczne , tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Stałe 
punkty pomiarowe powinny tak być usytuowane, wykonane i zabezpieczone , żeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę , mróz , roboty budowlane itp. Wytyczenie linii obiektu 
budowlanego i krawędzi wykopów  powinno być wykonane na łatach  ciesielskich lub podobnych 
urządzeniach  umocowanych na stałe  poza obrysem wykonywanych robót ziemnych . Wykopy powinny być 
wykonane w takim okresie by po ich zakończeniu  można było  przystąpić natychmiast do przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować . Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do 
wymiarów fundamentów budowli w planie , sposobu ich założenia , głębokości wykopów, rodzaju gruntu, 
poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu . 
 
2.6    KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
2.6.1   Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6 
      
2.6.2    Kontrola jako ści robót ziemnych   
Kontrola jakości prac ziemnych  należy przeprowadzić według ogólnych zasad  określonych   
w  przepisach i normach . 
Kontrola powinna obejmować: 
- Zgodności z przedmiarem 
- Jakoś i trwałość wykonania robót 
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 
- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż           
- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy 
 
2.7        OBMIAR ROBÓT  
 
2.7.1     Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7 
 
2.8.2     Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są : 
- [ m3 ]  dla wykopów 
 
2.8        ODBIÓR ROBÓT  
             
2.8.1     Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8             
 
2.9.2     Sposób odbioru robót ziemnych                                                                                                
Odbiór robót ziemnych  następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca   przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót ziemnych  powinny być przeprowadzone następujące badania : 
- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie wykonanych wykopów 
- Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
- Sprawdzenie odwodnienia wykopów 
Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy 
sporządzić protokóły odbioru .Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-68/B-06050 
                  
2.10        PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                 
2.10.1     Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 
                 
2.10.2     Cena jednostki obmiarowej robót ziemnych    
Cena jednostki wykonania  robót ziemnych obejmuje  wszystkie materiały , sprzęt  i czynności 
technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe  jak  i  
dodatkowe  związane  z prawidłowym  wykonaniem robót ziemnych  oraz prace transportowe  porządkowe , 
zabezpieczeniowe , ujęte  w  cennikach  przy  wycenie poszczególnych   pozycji dotyczących wykonania 
robót zawartych w tym punkcie . 
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2.11        NORMY I DOKUMENTY 
 -   PN-86/B-02480   Grunty budowlane . Określenia, symbole , podział i opis gruntów 
 -   BN-83/8836-02   Przewody podziemne . Roboty ziemne .Wymagania przy odbiorze 
 -   Wytyczne wykonania robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury .ITB,  Warszawa 1995 
 

3.    ROBOTY  BETONOWE  I  ŻELBETOWE  kod CPV 452623000-4  
 
3.1   WSTĘP 
 
3.1.1   Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 
            
3.1.2    Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.1 
3.1.3   Zakres robót  obj ętych  SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi  i mającymi na celu wykonanie robót  betonowych i żelbetowych w tym 
wykonania pomiarów  niezbędnych do wykonania budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 
 
3.1.4   Roboty betonowe i  żelbetowe   
 W zakres robót betonowych i żelbetowych związanych z : 
- pomiary 
- deskowanie elementów betonowych i żelbetowych 
- montaż elementów zbrojenia 
- betonowanie elementów betonowych i  żelbetowych 

 
3.2  MATERIAŁY  
 
3.2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiału  
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2 
  
3.2.2    Materiały główne  
Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy stosować następujące materiały: 
a) Stal zbrojeniowa  wg PN-82/H-93215 
b) Beton  wg. PN-88/B-06250 
 
3.3      SPRZĘT 
 
3.3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.3 
3.3.2    Sprzęt główny  
Do prowadzenia robót żelbetowych należy stosować następujący sprzęt : 
• samochód do betonu 
• betoniarkę 
• deskowanie tradycyjne lub systemowe 

 
3.3.3   Sprzęt pomocniczy  
 

•  Niwelator z łatą pomiarową 
• Taczki 
• Nożyce do prętów 
• Giętarka do prętów   
• Spawarka elektryczna 
• Samochód skrzyniowy 
Sprzęt stosowany do robót  ziemnych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej jakości  i  sprawności 
prowadzonych prac . 
                
3.4   TRANSPORT   
 
3.4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
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3.4.2   Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym 
 
3.5      WYKONANIE ROBÓT  
                
3.5.1   Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U  Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie   
      ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
      dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników   
      podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami 
–    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. Zmieniające 
      rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
      zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 
      16.10.2003) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
       i  rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
        i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
        i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 
  
 3.5.2  Zasady wykonania robót betonowych i żelbetowych  
Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami 
BHP i P. poż.   
Deskowanie - dostarczyć i montować dobrej jakości do wykonania prac żelbetowych i betonowych zgodnie 
                       z przedmiarem . Nie usuwać deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczającym do 
                       przeniesienia  przez element obciążenia własnego i użytkowego. 
 Tolerancja  -  Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355  i  PN-62/B- 02356 
 Zbrojenie    -  Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić  z rdzy ,oblodzenia  i innych zanieczyszczeń 

               utrudniających przyczepność do betonu . Ma być montowane dokładnie, mocowane   
                       elementami i dystansownikami metalowymi 
Beton           - Dostarczyć i ułożyć beton B-7,5 ; B-20 .Mieszanka powinna mieć właściwą  konsystencję bez 
                       dodawania nadmiernej ilości wody. Układanie betonu powinno przebiegać w sposób uniemo- 
                       żliwiając jego rozwarstwienie , wibrować w celu usunięcia pęcherzy  powietrza niezwłocznie 
                       po ułożeniu. Kontrolować prędkość betonowania , aby mieszanka układała się w warstwach 
                       max 30cm.  Przed wznowieniem betonowania po przerwie , powierzchnia betonu powinna być 
                       nacięta, nakłuta, w celu usunięcia szkliwa i odsłonięcia kruszywa.  Po zabetonowaniu należy 
                       pamiętać o pielęgnacji betonu. . 

 
3.6    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
   
3.6.1   Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.6 
            
3.6.2     Kontrola jako ści robót betonowych i żelbetowych   
Kontrola jakości prac betonowych i żelbetowych  należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych 
w  przepisach i normach . 
Kontrola powinna obejmować: 
- Zgodności z przedmiarem 
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- Jakości i trwałości wykonania robót 
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 
- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż.           
- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy 
- Atesty na materiały budowlane , certyfikaty 
 
3.7       OBMIAR ROBÓT  
 

3.7.1     Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7 
 

3.7.2     Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są : 
- [ m3 ]  dla betonowania stóp i ław fundamentowych oraz podkładów betonowych 
- [ m2 ]  dla płyt fundamentowych  i schodów   
 

3.8       ODBIÓR ROBÓT  
             

3.8.1  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8   
            
3.8.2    Sposób odbioru robót betonowych i żelbetowych  
Odbiór robót betonowych i żelbetowych następuje na podstawie protokołu z kontroli , który Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót betonowych i żelbetowych powinny być  
przeprowadzone następujące badania : 
- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie wykonanych elementów - wymiary 
- Sprawdzenie wyników badań wytrzymałościowych 
- Wyglądu zewnętrznego   
Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru . Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-368/B-06251 
 
3.9        PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                 
3.9.1     Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.9 

 
3.9.2  Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i  żelbetowych                                                     
Cena  jednostki  wykonania  robót  żelbetowych i zbrojeniowych obejmuje  wszystkie  materiały sprzęt  i  
czynności technologiczne ,nie zbędne do wykonania poszczególnych  etapów robót , zarówno  prace  
podstawowe  jak  i  dodatkowe  związane  z  prawidłowym   wykonaniem robót betoniarskich oraz prace 
transportowe ,porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte  w  cennikach przy  wycenie poszczególnych   pozycji   
dotyczących wykonania robót  zawartych w tym punkcie . 

 
3.10         NORMY I DOKUMENTY 
PN-84/B-03264   Konstrukcje betonowe i żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-88/B-04300   Cement .Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-63/B-06521   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 
                   
4.     ROBOTY MUROWE  kod CPV  45262500-6 , 4526252 0-2 
 
4.1 WSTEP 
 
4.1.1    Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 

 
4.1.2    Zakres stosowania SST   
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji  robót wymienionych w 
pkt.1.1.1. 
 
4.1.3   Zakres robót obj ętych  SST  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac murowych elementów niezbędnych do 
wykonania budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 
 
4.1.4.  Roboty murowe   
W zakres  prac murowych związanych z przebudową budynku  administracyjnego wchodzą : 
• Fundamenty  z bloczków betonowych 
• Ściany wewnętrzne z betonu komórkowego gr. 24 cm 
• Ścianki działowe z betonu komórkowego gr. 12 cm M500 i cegieł ceramicznych kl.100 
• Słupy i filarki międzyokienne  z cegły pełnej kl.150 
 
4.2 .    MATERIAŁY  
 
4.2.1    Ogólne wymagania dotycz ące materiału  
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.2 
 
4.2.2     Materiały główne  
-     bloczki betonowe 
- cegła pełna klasy 100 , 150 
- gazobeton klasy M500 
- zaprawa cementowa marki  M50 
- zaprawa cementowo-wapienna marki M30 i M50  wg PN-90/B-14501   
 
4.3      SPRZĘT 
 
4.3.1.    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 
 
4.3.2     Sprzęt główny  
Do prowadzenia robót murowych należy stosować następujący sprzęt: 
- Samochód samowyładowczy 
- Wyciąg jednomasztowy 
- Betoniarka wolnospadowa 
Sprzęt powyższy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej  jakości i sprawności prowadzonych  prac 

 
4.4       TRANSPORT 
  
4.4.1     Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
4.4.2.    Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi i  samochodem dostawczym 
 
4.5.      WYKONANIE ROBÓT   
                
4.5.1    Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt. 1 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
-      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
       podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
        pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
-  budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
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-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu  
ciężarów. 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i    
  ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 

 
4.5.2.       Zasady wykonywania robót murowych  
Prace murowe  wykonywać   zgodnie z  PN , stosując  wiązania  pospolite . Podczas układania pierwszej   
warstwy  na  spoinie  z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej , należy zniwelować wszystkie 
nierówności podłoża  / wypoziomowana górna powierzchnia warstwy/  Kolejne warstwy układać po 
nałożeniu i rozprowadzeniu zaprawy ,dociskając każdą cegłę / pustak lub bloczek/ poprzez  uderzenie  
młotkiem . 
Narożniki  słupków należy wykonać poprzez przewiązanie  elementów  murowych . Należy  zachować 
jednakowa grubość spoin w każdej warstwie , we wszystkich słupkach w celu uzyskania identycznej 
wysokości słupków .                                    
 
4.6     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT    
          
4.6.1   Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt. 1.6            
4.6.2      Kontrola jako ści prac murowych  
Kontrola jakości prac murowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach 
i normach . Mury powinny być tak wykonane , by ich powierzchnie  były zbliżone do płaszczyzn pionowych 
lub poziomych a krawędzie przecięcia się powierzchni były liniami  prostopadłymi . Dopuszcza się  odchyłki 
podane w PN-68/B-10024 
Kontrola powinna obejmować: 
- Zgodności z przedmiarem 
- Jakości i trwałości wykonania robót 
- Jakości materiału 
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 
- Atesty na materiały budowlane 
- Aprobaty techniczne 
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego zakładu higieny 
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
- Zachowania warunków BHP i P. Poż. 
- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy 

 
4.7        OBMIAR ROBÓT  

 
4.7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7. 
 
4.7.2     Jednostka obmiarowa  
-  [ m ]  słupki  wolnostojące z cegły 
-  [ m2 ]  ścianki  działowe , ściany wewnętrzne i zewnętrzna . 
 
4.8       ODBIÓR ROBÓT  
 
4.8.1    Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8. 

 
4.8.2      Sposób odbioru robót murowych  
Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli , które Wykonawca przedkłada  
Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót murowych powinny być przeprowadzone następujące badania : 
- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów ,grubości murów oraz wym. otworów 
- Sprawdzenie materiałów 
- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów , połączeń 
- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie 
- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostoliniowości krawędzi 
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- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi   
- Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
 Badania   należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie  
przeglądu  częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót , do  których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić protokóły  odbioru  robót częściowych i 
końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
  
4.9        PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                 
4.9.1    Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 

 
4.9.2   Cena jednostki obmiarowej robót murowych  
Cena jednostki wykonania robót murowych obejmuje wszystkie materiały ,sprzęt i czynności technologiczne,  
niezbędne do  wykonania poszczególnych etapów robót  , zarówno prace  podstawowe  jak i dodatkowe  
związane z  prawidłowym  wykonaniem robót murowych  oraz prace transportowe ,  porządkowe 
zabezpieczeniowe , ujęte w cennikach  przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót 
murowych .   
      
4.10      NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACAMI  MUROWYMI   
 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 PN-89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania i badania   
                           techniczne przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na 
                           budowie 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .Piasek do zapraw murowych 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane .Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i 
                           Kwadratowym 
 
5.     KONSTRUKCJA METALOWA DACHU   Kod CPV 4522310 0-7  Monta ż konstrukcji metalowych  
  
5.1   WSTĘP 
 
5.1.1    Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w   Rożcach gm. Belsk Duży 

 
5.1.2    Zakres stosowania SST   
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji  robót wymienionych w 
pkt.1.1.1. 
 
5.1.3   Zakres robót obj ętych  SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie konstrukcji stalowej dachu budynku strażnicy 
O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 
 
5.1.4.  Roboty monta żowe  płatwi stalowych i dachu z płyt warstwowych  
W zakres  prac montażowych związanych z budową budynku strażnicy  wchodzą : 
• Montaż płatwi stalowych z dwuteownika NP220 PE 
• Pokrycie dachu z płyt warstwowych poliuretanowych gr 16cm 
• Montaż kątowników stalowych 50x50x4    
                 
5.2 .    MATERIAŁY  
 
5.2.1    Ogólne wymagania dotycz ące materiału  
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.2 
 
5.2.2     Materiały główne  
-     dwuteownik  220 PE  ze stali  St3S - płatwie    
- kątownik 50x50x4  ze stali St0S – element do zamocowania płyt warstwowych 
- płyta dachowa warstwowa z poliuretanu gr 16 cm – pokrycie dachu 
- blach dachówkowa  - pokrycie wieżyczki 
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5.2.3.     Wymagania stawiane wyrobom stalowym 
 
5.2.3.1   Własno ści mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
              PN-EN 10025:2002. 

                    Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
               Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
                   Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
                   wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
                    -     mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
                    -     nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm. 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 

 
5.2.3.2. Odbiór stali  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki  cieplnej. 
Cechowanie materiału wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
5.2.3.3   Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane i wkręty samogwintujące 
 
5.2.3.4   Materiały do spawania - elektrody  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
Zastosowanie: - w elementach zadaszenia. 
 
5.2.3.5   Kotwy mechaniczne.  
Zastosowanie: mocowanie elementów stalowych do konstrukcji żelbetowych. 
 
5.2.3.6   Powłoki malarskie  

      Konstrukcja zabezpieczona powłoką malarską dla antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji ze stali 
      węglowej – środowisko miejskie klasy III. 

- Farba gruntowa  
Farbę gruntową nakłada się na podłoże stalowe oczyszczone do II stopnia czystości wg instrukcji 
zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich KOR3-A. 
Elementy stalowe zagruntować 2-krotnie farbą gruntową o symbolu handlowym 7221-006-250 – farba 
chlorokauczukowa do gruntowania chromianowa czerwona tlenkowa. 
- Farba nawierzchniowa  
Farby nawierzchniowa nakładana 3- krotnie o symbolu handlowym 7261-000-860 – emalia 
chlorokauczukowa ogólnego zastosowania. Minimalna łączna grubość powłoki nie może być mniejsza od 
150 mikronów . Wszystkie powyższe materiały murowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-
B-12066:1999 
 
5.2.4     Wymagania stawiane płytom warstwowym  
- ścienna płyta warstwowa systemowa : płyta gr. 160mm, z rdzeniem z poliuretanu w okładzinach z blachy 
stalowej o gr. 0,6mm, obustronnie ocynkowanej i malowanej, mikroprofilowanie, profil liniowy od  wewnątrz , 
montaż z ukrytym zamkiem, 3 mm szczelina w styku płyt oraz dodatkowe (w razie potrzeby) zamkniecie 
styku masa trwale elastyczna klasa palności A1, Współczynnik przewodności cieplnej min. 0,33 W/m2K, 
kolor wg dokumentacji technicznej.. 
- uszczelki i profile systemowe 
- wkręty samowiercące, wkrety samogwintujące . 
- obróbki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,55mm 
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5.2.5    Składowanie materiałów i konstrukcji  
    -      Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek  Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
   -       Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
   -     Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych na równej powierzchni 
wyrównanej do poziomu w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują 
położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

            -     Elektrody składować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem . 
Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i  utwardzone. Płyty należy 
układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 
250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. 
Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw 
podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko 
wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. 
Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed 
opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 
Każda partia materiału dostarczona na budow ę przed jej wbudowaniem musi uzyska ć akceptacje 
kierownika budowy  

 
5.2.5.1.  Odbiór konstrukcji                                                                                                                                  
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów , spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji , płyt i innych materiałów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń  w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3      SPRZĘT 
                
5.3.1.    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 
 
5.3.2     Sprzęt główny  
Do prowadzenia robót murowych należy stosować następujący sprzęt: 
- samochód skrzyniowy   
- wyciąg jednomasztowy 
- żuraw samojezdny   
Sprzęt powyższy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej  jakości i sprawności prowadzonych  prac 

 
5.4       TRANSPORT 

  
5.4.1     Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 

 
5.4.2.    Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami skrzyniowymi  , 
samochodem dostawczym  i  samochodami  do przewożenia ładunków długich a długość skrzyni ładunkowej 
lub naczepy powinna zapewnić podparcie elementów stalowych lub stosu płyt na całej długości w celu 
optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie, szerokość 
naczepy lub skrzyni ładunkowej miedzy burtami powinna wynosić min. 2450mm . 
Za ewentualną utratę i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 
Elementy konstrukcji stalowej i płyty warstwowe w czasie transportu muszą być zabezpieczone pasami 
transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt . 
Rozładunek płyt warstwowych może odbyć się ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, 
lub za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. Przy 
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rozładunku długich płyt dźwigiem należy stosować długie zawiesia lub trawers, a rozładowując dźwigiem 
płyty o długości większej niż 9,0 m należy bezwzgl ędnie użyć trawersu. 
 
5.5.      WYKONANIE ROBÓT   
 
5.5.1    Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt. 1 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
-      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
       podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
        pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
-  budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu  
ciężarów. 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 

 
5.5.2.    Monta ż konstrukcji stalowej.  
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy sprawdzić geodezyjnie zgodność wykonania podpór 
z projektem. Zalecane jest wykonanie posadzki betonowej umożliwiającej wygodne scalenie elementów oraz 
swobodne przesuwanie rusztowań służących do połączeń z podporami. Montaż elementów konstrukcji 
należy rozpocząć po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe dla nich 
wymagania i posiadają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Dopuszczalne odchyłki przy 
montażu w poziomie nie powinny przekraczać + -10 mm. Przed rozpoczęciem układania płatwi  określić 
poziomy powierzchni ustawienia . Odchylenia wymiarowe skorygować. 
 
5.5.3    Rynny i rury spustowe  
Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej, lakierowanej . Powinny być łączone na zakład zgodnie z 
systemem nie mniejszy niż 20 mm . Denka rynien powinny być wykonane z  takiej samej blachy jak rynny  o 
kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Połączenie denka z rynna powinno być zgodnie z systemem 
producenta . Spadek rynny powinien wynosić 0,5 - 2.0 %. Rury spustowe należy wykonać również  z blachy 
stalowej lakierowanej ,  Rury powinny być wykonywane pojedynczymi członami. Odchylenie rur spustowych 
od pionu nie powinno przekraczać 20 mm. Rury spustowe mocować uchwytami nie rzadziej, niż co 3 m oraz 
zawsze na końcach i pod kolankami.    
 
5.5.4 Pokrycie dachu z płyt warstwowych  
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania 
i zgodności z projektem. 
- Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin 
zewnętrznych wkrótce po montażu nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty. 
-  W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich powinno 
odbywać się na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem lub styropianem. 
-  Do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach, a do obróbek 
blacharskich nożyc ręcznych. Nie wolno stosować szlifierek kątowych do cięcia płyt i obróbek. 
-  Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą łączników zalecanych do stosowania przez 
producenta płyt warstwowych. Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji producenta płyt 
warstwowych. 
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-  Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i montażu należy  zamalować farba 
zaprawowa. 
-  Do mocowania łączników należy stosować specjalistyczne wkrętaki. 
-  Nie należy prowadzić montażu płyt, gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/s, a także w czasie opadów 
atmosferycznych lub w gęstej mgle. 
-  Zaleca się prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w instrukcji 
producenta płyt. 
Do wykonawcy prac należy OPRACOWANIE dokumentacji warsztatowej dla pokrycia dachu blacha płytami 
warstwowymi. Koszt należy ująć w cenie jednostkowej. Wykonawcy przekazuje się architektoniczna 
dokumentacje wykonawcza. Wykonawca winien sporządzić sprawdzające obliczenia statyczne wraz ze 
statyką połączeń poszczególnych elementów pokrycia (łącznie z obliczeniami dla zakotwień, środków 
łączących, obróbek blacharskich), szczegółowe rysunki układu i montażu oraz rysunki warsztatowe. 
Dokumentacje te należy doręczyć organowi sprawdzającemu i przekazać Zamawiającemu. Należy 
uwzględnić przepisy polskie.  Rysunki warsztatowe, obliczenia itd. należy przekazać w języku polskim. 
Opracowanie to obejmuje 
−−−− sporządzenie całości obliczeń statycznych 
−−−− sporządzenie projektu warsztatowego (wykonawczego) wraz z rysunkami  szczegółowymi, 
zestawieniami i detalami, złączami, połączeniami, obróbkami itd. (w wersji papierowej i elektronicznej) 
−−−− porządzenie projektu i instrukcji montażu 
 
5.6     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT    
 

5.6.1   Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt. 1.6            
 
5.6.2   Kontrola jako ści pokry ć dachowych  
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 
późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego pokrycia i obróbek blacharskich polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak dziury, pęknięcia nie prostopadłości do okapu, odchylenia od linii prostej. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego zamontowania uchwytów , denek i wpustów  
rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Zaleca się sprawdzenia spadków i szczelności 
rynien przez nalanie wody do rynien.                                                                                                                
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania mocowań rur w uchwytach, 
braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego.  Sprawdzenie szczelności pokrycia należy 
przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków , aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy 
wybrane miejsca podawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób  podobny do działania deszczu, 
obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób  umożliwiający odszukanie ich po 
wyschnięciu pokrycia.     
 
5.7        OBMIAR ROBÓT  
 
5.7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7. 
 
5.7.2     Jednostka  obmiarowa  
-  [ m ]   rynny , rury spustowe   
-  [ m2 ]  powierzchnie pokrycia , obróbki blacharskie 
-  [ t ]     ciężar konstrukcji stalowej 
 
5.8       ODBIÓR ROBÓT  
 
5.8.1    Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8. 

 
5.8.2      Sposób odbioru robót   
Odbiór robót montażowych konstrukcji stalowej , dachu i obróbek blacharskich  następuje na podstawie 
protokołu z kontroli , które Wykonawca przedkłada  Inspektorowi Nadzoru . : 

 Ostateczny odbiór robót należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. Jeżeli wszystkie badania 
dały wynik pozytywny, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami norm i ST. Ponieważ 
konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. Wykonawca obowiązany 
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jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do zgodności z normą i przedstawić do 
ponownych badań, których wynik jest ostateczny. 

 Protokół końcowy powinien między innymi zawierać : 
 • wyniki prowadzonych badań 
 • decyzję Inżyniera dotyczącą przyjęcia odbieranej konstrukcji 
 • wniosek Inżyniera dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót  wykończeniowych nie  należy  
prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie  przeglądu  
częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót , do  których późniejszy dostęp jest 
niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić protokóły  odbioru  robót częściowych i 
końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
  
5.9        PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                 
5.9.1    Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 

 
5.9.2   Cena jednostki obmiarowej robót monta żowych   
Cena jednostki wykonania robót montażowych obejmuje wszystkie materiały ,sprzęt i czynności 
technologiczne,  niezbędne do  wykonania poszczególnych etapów robót  , zarówno prace  podstawowe  jak 
i dodatkowe  związane z  prawidłowym  wykonaniem robót montażowych konstrukcji stalowych  , pokrycia 
dachu  oraz prace transportowe ,  porządkowe zabezpieczeniowe , ujęte w cennikach  przy wycenie  
poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót murowych .    
 
5.10      NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACAMI MONTA ŻOWYMI   
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien płokrągłych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-ISO 8991;1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru robót . 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

6.        DACH WIEŻYCZKI  kod CPV  452611100-5 , 45261210-9 , 45261300 -7                                 
 
6.1 WSTĘP  

6.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie   budynku strażnicy OSP w  Rożcach  gm. Belsk Duży 

6.1.2 Zakres Stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 

6.1.3 Zakres robót obj ętych SST  
                  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie konstrukcji dachu , jego pokrycia oraz montażu 
obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych  podczas budynku strażnicy  w  Rożcach   

6.1.3.1.  Wykonanie dachu  

W zakres robót związanych z wykonaniem dachu wchodzą: 
- wykonanie więźby dachowej  drewnianej 
- ołacenie połaci dachowej 
- wykonanie podbitki okapów 
- montaż izolacji z folii dachowej    
- obróbki blacharskie 
- pokrycie dachu blachą dachówkopodobną powlekaną   
- montaż rynien i rur spustowych 
- Impregnacja więźby dachowej 
  

6.2   Materiały  
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6.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.1 „wymagania 
ogólne „ pkt 1.2 

6.2.2.  Tarcica iglasta nasycona  

Na elementy konstrukcyjne  należy  używać  drewna  sosnowego , sortowanego  wytrzymałościowo 
odpowiadającego klasie sortowniczej ,określonej w dokumentacji projektowej. Elementy  przed 
wbudowaniem  powinny być  zabezpieczone  zarówno  ogniochronnie  jak i przed grzybami za pomocą 
preparatów impregnacyjnych .Tarcica użyta do celów konstrukcyjnych powinna odpowiadać   wymaganiom                    
PN-82/D-94021 oraz PN-81/B-03150.01 . Klasa drewna określona w przedmiarze robót ( I  dźwigary 
drewniane C27, II i III pozostałe elementy ) 

Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż : 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu     

Do wykonania konstrukcji należy użyć następujących materiałów : 

- krawędziaki igl. wymiarowe ,nasycone kl. I  C27 
- łaty i kontrłaty iglaste nasycone  kl. II                    
- deski iglaste kl. III gr.25mm 
- deski iglaste. obrzynane wymiarowe nasycone , jednostronnie ostrugane gr. 19-25 mm kl. I 
Do wykonania podbitkti 
- deski igl. obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl II – deska okapowa 
- gwoździe budowlane okrągłe gołe 
- gwoździe budowlane ocynkowane   
Materiały inne zgodnie z przedmiarem robót . 

6.2.3    Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą 
Do robót blacharskich pokrywczych należy użyć blachy stalowej powlekanej dachówkopodobnej z powłoką 
poliester w kolorze zgodnym z uzgodnieniami z Inwestorem  . Rdzeń stalowy musi być pokryty obustronnie 
powłokami cynkowymi , następnie powłokami antykorozyjnymi  pasywacyjną i gruntującą, od spodu układ 
powłok powinien być zamknięty ochronną warstwą epoksydu. Warstwę wierzchnią stanowić powinna 
powłoka organiczna np. Poliester standard . 

6.2.4 Wiatroizolacja 
Wiatroizolacja połaci dachu wykonana z membrany dachowej o następujących bądź lepszych parametrach: 
           -   opór dyfuzyjny Sd  0,02m 
           -   przepuszczalność pary wodnej 2000 g/m2h 
           -   maksymalna siła rozciągania 50 mm   ,  wzdłuż180N  ,  w  poprzek 120N , 
 

6.2.5     Obróbki blacharskie  
Do  robót  blacharskich  należy  użyć  blachy  stalowej  powlekanej  płaskiej  gr .0.5mm z powłoką poliestru o 
kolorze  uzgodnionym  z  Inwestorem . Rdzeń  stalowy  musi być  pokryty  obustronnie powłokami 
cynkowymi  następnie powłokami antykorozyjnymi pasywacyjną i gruntującą ,od spodu układ  powłok  
powinien  być zamknięty ochronną warstwą epoksydu. Warstwę wierzchnią stanowić powinna powłoka 
organiczna np. Poliester standard. 

6.2.6      Rynny dachowe  
Rynny dachowe z blachy lakierowanej o wymiarach Fi 150 , W kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem . 
Materiały pomocnicze wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rynny dachowe  przeznaczone do 
wbudowania powinny spełniać wymagania stosownych przepisów, norm a przede wszystkim posiadać 
aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie 

6.2.7 Rury spustowe                                                                                                                    
Rury spustowe  z blachy malowanej o wymiarach Fi  150  , w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem  . 
Materiały  pomocnicze  wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rury spustowe   przeznaczone  do  
wbudowania  powinny  spełniać  wymagania stosownych przepisów , norm a przede wszystkim posiadać 
aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie . 
 

6.3   Sprzęt 
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6.3.1. Ogólne wymagania  dotycz ące sprz ętu    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 

6.3.2    Sprzęt  do wykonania pokrcia dachu  
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu : 

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- wiertarki ,wkrętarki ,nożyce do blachy  mechaniczne i ręczne 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 
- rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m 
Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności  aby zagwarantować prawidłową jakość 
prowadzonych prac. 

6.4 Transport 
 

6.4. 1     Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 

6.4.2. Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym 

6.5. Wykonanie robót  
 

6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1 

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
-  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003) 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem. 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 
 

6.5.1.1.     Monta ż rynien i rur spustowych  
Rynny i rury spustowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót. Rynajzy 
mocowane co 50cm. Spadek rynien powinien wynosić 0,5-2%. Obejmy rur spustowych powinny być 
zamocowane w rozstawie  zapewniającym  prawidłową i  bezusterkową pracę , nie rzadziej niż co 2 m. 
Rynny dachowe i inne elementy stalowe systemu  powinny odpowiadać wymaganiom podanym  w PN-EN 
607:1999 

6.5.1.2      Monta ż  pokrycia dachowego z blachy dachówkowej  
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Przed montażem  blach dachówkopodobnych należy  zamontować  haki  rynnowe  oraz pasy  podrynnowe   
i nadrynnowe  i następnie przystąpić do  układania profili rzędami od okapu do kalenicy  , rozpoczynając od 
prawego dolnego rogu . pierwszy szereg musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu  na 
niebezpieczeństwo  skręcenia arkusza. Na konstrukcji drewnianej /łatach/ należy rozłożyć arkusze blach. 
Blacha montowana do konstrukcji za  pomocą  wkrętów  samogwintujących  do  drewna . Wkręty powinny  
być umieszczone w środku  wgłębienia  w dolnej  fali . Powinny być mocowane w co drugiej fali , w co 
trzecim rzędzie dachówek zaś przy okapie i  kalenicy  - w każdej fali  i w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi . Arkusze należy zszyć ze sobą  za pomocą wkrętów  samogwintujących 
do blach  na całej długości  krawędzi  arkusza . Wkręty  należy wkręcać  za  pomocą  wkrętarek  ze  
sprzęgłem  zwracając uwagę by nie uszkodzić podkładki z EPDM. Podkładka powinna wystawać 
nieznacznie  poza brzeg górnej podkładki istniejącej . 

Blacha przycina się  za pomocą nożyc wibracyjnych a w przypadku  małego zakresu cięcia za pomocą  piły  
lub  nożyc  do blach . Nie  wolno  używać  do  cięcia  szlifierek  kątowych .Po cieciu wierceniu należy  
usunąć wszystkie metalowe odpady  mogące spowodować odbarwienie powierzchni  blach .Pokrycie z z 
blach o profilu dachówkowym  powinno być wentylowane , tak by powietrze mogło swobodnie przepływać od 
okapu do kalenicy  pod warstwą pokrycia z blachy .Niezbędne jest  prawidłowe uszczelnienie  kalenicy  i 
okapu  za pomocą specjalnych uszczelek , w celu uniemożliwienia  przedostawania się śniegu  i kurzu. /pyz 
nachyleniu połaci dachowej do 30o . 

6.5.1.3  Obróbki  blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny  być dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy o grubości od 0,5 do 0,6 mm . 
Przy  wykonywaniu obróbek  blacharskich należy  pamiętać o konieczności zachowaniea dylatacji, które  
powinny  być zabezpieczone  w sposób umożliwiający  przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  
w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody  z obszaru dylatacji. 

6.6. Kontrola jako ści robót   
          

6.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6 

6.6.2    Kontrola jako ści prac  
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty  
Kontrolę  jakości  prac  należy  przeprowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w przepisach i 
normach . Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki , razie znacznych  
rozbieżności ustalić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposób ich  niwelacji . 

Kontrola powinna obejmować: 

- Zgodności z przedmiarem 
- Jakości i trwałości wykonania robót 
- Jakości materiału 
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 
- Atesty na materiały budowlane 
- Aprobaty techniczne 
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
- Zachowania warunków BHP i P. Poż. 
- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy 
 

6.7 Obmiar robót   
 

6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7. 

6.7.2. Jednostka obmiarowa  
• [ m2 ] montaż pokrycia  dachu i obróbek blacharskich , łacenia dachu ,układania podbitek 
• izolacje  z folii   
• [ m ]    dla montażu rynien, rur spustowych , gąsiorów , blach okapowych 
• [ m3 ]   dla elementów więźby 
• [ szt. ]  dla montażu elementów orynnowania  -lejów , denek , kolanek . 
 

6.8 Odbiór robót  
 

6.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne „ pkt 1.8. 
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6.8.2    Sposób odbioru robót wykonania dachu   
Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,które Wykonawca przedkłada 

Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót murowych powinny być przeprowadzone następujące badania : 

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów 
- Sprawdzenie materiałów   
- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostoliniowości krawędzi 

-                  Sprawdzenie szczelności wykonanych prac dachowych , połączeń rynien i rur spustowych .     Badania 
należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie przeglądu 
częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót  do  których  późniejszy dostęp jest 
niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły odbioru  robót częściowych i 

       końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy .Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć certyfikaty i atesty materiałów i wyrobów . 
     6.9 Podstawa płatno ści  

 

6.9.1   Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 

6.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót wykonania dachu   
Cena  jednostki  wykonania dachu obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i czynności Technologiczne , 
niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace  podstawowe  jak i dodatkowe  
związane z  prawidłowym  wykonaniem robót remontowych dachu oraz prace transportowe ,  porządkowe 
zabezpieczeniowe  ujęte w cennikach  przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót 
związanych  z wykonaniem  dachu 

6.10 Normy i dokumenty  zwi ązane z pracami wykonania  dachu  
PN -82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna  sortowana metodami wytrzymałościowymi                          
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia                                                                                
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne . Gatunki iglaste i topola . Wymiary , dopuszczalne odchyłki             
N-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne . Klasy  wytrzymałości                                                                        
PN-EN 912:2000 Łączniki  do drewna .Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  
drewnianych.                                                                                                                                                     
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe  i elementy  wyposażenia z PCV-U . Definicje , wymagania   i badania 

7.    TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE kod CPV  45410000-4  
 
7.1       WSTEP 
  
7.1.1.   Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży. 
   
7.1.2.     Zakres Stosowania SST  

 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
 w pkt. 1.1.1. 
 
7.1.3.    Zakres robót obj ętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze   wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac tynkarskich i okładzinowych  
wewnętrznych przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży. 
 
7.1.4.    Tynki wewn ętrzne i okładziny  
W zakres robót tynkarskich i okładzinowych , związanych z remontem budynku administracyjnego wchodzą : 
- tynki zwykłe wewnętrzne , kat. III tynk cementowo-wapienny 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III 
-          okładziny ścian płytkami ceramicznymi 
 
7.2.   MATERIAŁY    
 
7.2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiału     
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1. 
 
7.2.2.   Materiały główne  
• Tynki wewnętrzne – zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg. 
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            PN-90/B14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
           odmiany 1 wg. PN-79/B-06711, natomiast do warstw  wierzchnich  piasek odmiany 2  wg. 
           PN-79/B-06711 . 

Cement przeznaczony do wykonywania tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia    
ewentualnych grudek i skawaleń. 

•  Płytki ceramiczne glazurowane  - kolor w uzgodnieniu z inwestorem i użytkownikiem 
•  Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych / przyczepność do podłoża  min 0,5 MPa / zgodnie 
           z PN-EN 12004:2002/A1: 2003 . 
 
7.3.       SPRZĘT 
 
7.3.1   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 
7.3.2.  Sprzęt  do wykonania robót tynkarskich i okładzinowych  
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu : 
- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t 
-        samochód dostawczy 0,9 t 
-        betoniarki wolnospadowa 
- mieszadło do klejów 
- przecinarka  do płytek 
Do wykonania robót tynkarskich i wykładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby mógł 
zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac. 
 
7.4        TRANSPORT 
                   
7.4.1     Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 

 
7.4.2    Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym 
  
7.5      WYKONANIE ROBÓT  
 
7.5.1       Ogólne zasady wykonania  robót                                                                                              
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.  Przy wykonywaniu  robót należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy         
      podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia  19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
      ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych         
      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań 
      dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
      podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra 
      Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
      sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
      maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
      pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
      budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
       ciężarów. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
       rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
       montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
       bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 
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7.5.2     Zasady wykonywania robót tynkarskich  
Mur z cegły przeznaczony do otynkowania  powinien być wykonany na niepełne spoiny , tzn. nie zapełnione  
zaprawą na głębokość 10 -15mm od lica muru .W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy 
przed tynkowaniem wyskrobać je na wymaganą głębokość Przed tynkowaniem należy w razie konieczności 
podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. Przed rozpoczęciem robót 
tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego ,wykonane roboty instalacyjne 
podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i otwory. Podłoże powinno być przygotowane w sposób 
zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być 
dostosowana do rodzaju  i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego a w zależności od 
rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej , przy czym w przypadku tynków dwu- i 
trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy , tj na narzut i gładź , powinna być niższa niż 
marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą . 
Tynk powinien być ściśle związany z podłożem , a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne 
warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni .Tynki powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia powyżej +5oC i pod warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 00C 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone  przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłonienie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych ,w przypadku  prowadzenia robót tynkowych w okresie 
wysokich temperatur tynki cem-wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy /w ciagu ok. 1 tyg./ 
zwilżane wodą . Grubość tynku uzależniona jest od kategorii tynku i rodzaju podłoża . Wartości podaje 
tablica PN-70/B-10100. Tynki na stykach z powierzchniami  inaczej wykończonymi , przy ościeżach , 
podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pękaniem i odpryskami przez odcięcie , tj 
pozostawienie bruzdy o szer. 2-4 mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach dylatacji , 
podłoża powinny być osłonięte , a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne ,które następnie należy 
wypełnić kitem elastycznym (akrylem) 
Naroża oraz wszelkie obrzeża  tynków powinny być chronione  wpuszczonymi w tynk metalowymi 
narożnikami z blachy ocynkowanej . 
                  
7.5.3.    Zasady układanie  płytek ceramicznych   
Układanie płytek   ceramicznych  należy  rozpocząć  od  przygotowania  podłoża  polegającego na 
oczyszczeniu z kurzu , resztek  olejów , smarów ,  lub żywic . Podłoże do układania okładziny z płytek , 
powinno być oczyszczone wg PN-70/B-10100 
Płytki przeznaczone do układania powinny być sprawdzone i posegregowane . Partia płytek , która nie 
przeszła segregacji powinna być zwrócona dostawcy . Podczas prowadzenia  robót okładzinowych  
temperatura  otoczenia  nie  powinna  być niższa  od +50 C, temperatura  ta powinna  być co najmniej  przez 
10 dni po wykonaniu okładziny . Układanie  okładziny powinno być  rozpoczęte po uprzednim rozplanowaniu 
sposobu ułożenia . Przestrzeń  między  płytką   a podłożem powinna być całkowicie  wypełniona  zaprawą   
klejową . Grubość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  5mm .Nadmiar  zaprawy  klejowej  powinien  być  
niezwłocznie  usunięty  ze  spoin . Płytki  powinny  być ułożone , tak  by  ich  krawędzie  tworzyły  układ 
wzajemnie  prostopadłych  linii  prostych , przy czym   dopuszczalne  jest  odchylenie  nie  większe  niż  
2mm na 1m  .  Dopuszczalne  odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzn nie powinno być większe niż 
1mm/m.  Wybór zaprawy klejowej  zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża , na którym  zostanie ułożona  .     
Należy   sprawdzić   datę  produkcji , czy zaprawa  nie jest skawalona , czy  jest  jednorodna  w kolorystyce  
i  konsystencji.  Należy  przestrzegać  określonych  przez  producenta  wymagań  technologicznych : 
• Temperatura w której można wykonywać prace /zazwyczaj od+5 ÷ +25o C 
• Proporcje mieszanki – ilość wody do masy  zaprawy 
• Minimalna i maksymalna grubość  zaprawy 
• Czas  po którym można  płytki  fugować  /> 24 h/ 
• Czas uzyskania pełnej wytrzymałości  okładzin 
Przyklejanie płytek rozpoczyna się od dowolnego narożnika po uprzednim  rozplanowaniu układu płytek i 
prawidłowego wypoziomowania pierwszej warstwy płytek .Płytkę należy  przycisnąć ręką do ściany lub w 
przypadku dużych płytek dobić gumowym młotkiem . Układanie wykonywać od  dolnej  warstwy  do góry , z 
zachowaniem  odpowiedniej grubości fug , pionowości  i poziomów  układanych płytek . Powierzchnia 
między płytką a ścianą powinna byś dokładnie wypełniona zaprawa klejową o przyczepności do podłoża min 
0,5MPa , co zapewni nanoszenie warstwy kleju  na ścianę za pomocą pacy zębatej . 
Po zakończeniu układania okładzin  co najmniej po 24 h należy przystąpić  do fugowania płytek . Dobór 
zaprawy  do fugowania zależy od szerokości spoiny między płytkami / wąska 2÷6mm , szeroka 4 ÷ 16mm. 
Sposób wykonania fugowania wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .     
 
7.6        KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
 
7.6.1     Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
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Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6 
 
7.6.2.    Kontrola jako ści robót tynkowych i okładzinowych   
Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach  i normach 
Kontrola powinna obejmować: 
- Zgodności z przedmiarem 
- Jakości i trwałości wykonania robót 
- Jakości materiału 
- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 
- Atesty na materiały budowlane 
- Aprobaty techniczne 
- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
- Zachowania warunków BHP i P.Poż. 
- Uprzątnięcie stanowiska pracy 
 
7.7      OBMIAR ROBÓT   
 
7.7.1   Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7. 
 
7.7.2.2   Jednostka obmiarowa  
- [ m2 ]  powierzchnia  wykonywanego tynku lub  okładziny z płytek .    
 
7.8       ODBIÓR ROBÓT  
 
7.8.1    Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8. 
                  
7.8.2    Sposób odbioru robót tynkarskich i okładzi nowych  
Odbiór robót  tynkarskich i okładzinowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca 
przedkłada  Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót okładzinowych powinny być przeprowadzone 
następujące badania : 
- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie materiałów 
- Sprawdzenie podłoży 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- Sprawdzenie grubości tynku 
- Sprawdzenie przyczepności kleju  do  podłoża 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni z płytek  ceramicznych    
- Badania prawidłowości  dokładności wykonania powierzchni i krawędzi  tynków i okładzin 
- Sprawdzenie wykończenia tynku na stykach , narożach , obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych 
- Sprawdzenie pionowości , poziomu i grubości fug oraz  wypełnienia szczelin między 
płytkami 

   
7.9        PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                 
7.9.1     Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 
 
7.9.2      Cena jednostki obmiarowej robót tynkarsk ich i okładzinowych    
Cena  jednostki  wykonania  robót tynkarskich i  okładzinowych obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i 
czynności technologiczne ,niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace 
podstawowe  jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych  oraz prace 
transportowe porządkowe, zabezpieczeniowe ,ujęte w cennikach przy wycenie  poszczególnych pozycji 
dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie . 
  
7.10       NORMY I DOKUMENTY 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  cz. I –Roboty ogólnobudowlane 
     MBiPMB i ITB Warszawa 1997, wyd. II 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .  Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .  Piasek do zapraw budowlanych 
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- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe . Tynki pocienione z zapraw plastycznych .Wymagania w 
zakresie 
                               wykonania i badania przy  odbiorze 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i 
badania przy 
     odbiorze 
-    PN-77/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione , ścienne i elewacyjne 

 

 
8.     RROBOTY MALARSKIE    kod CPV (454421008)  
 
8.1    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
8.1.1    Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży. 
 
8.1.2    Zakres robót budowlanych  
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi 
− przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z tym związane 
− malowanie wewnętrzne 
− malowanie zewnętrzne 
 

8.1.3     Teren budowy  
Terenem budowy będą pomieszczenia i otoczenie budowanego budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. 
Belsk Duży. 
   

8.1.3.1   Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 
umowy. W czasie przekazania terenu, zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
  zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
- wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej   
 

8.1.3.2   Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urzadzeń 
znajdujących się w obrębie terenu  budowy. 
 

8.1.3.3    Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

8.1.3.4      Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia   bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 

8.1.4      Określenia podstawowe  
-Emalia - barwiony lakier 
-Farba - płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 
-Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
 pomocniczych 
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
 żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
-Farba na spoiwach żywicznych rozcie ńczanych wod ą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
 żywicznym , rozcieńczalne wodą 
-Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego ,pigmentów, wypełniaczy oraz 
 środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do 
 zarobienia  wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 
-Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów, 
 wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do 
 zarobienia wodą. 
-Lakier - przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 
-Podło że malarskie - powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 
-Powłoka malarska - nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 
 
8.2  MATERIAŁY  
 

8.2.1   Wymagania ogólne  
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a  w razie ich braku - powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
8,2.2   Stosowane materiały  
 
8.2.2.1. Farby  
       -      środki gruntujące 
       -      farby ftalowe 
       -      emalie ftalowe   
− farby na spoiwach mineralnych 
− farby na spoiwach mineralno-organicznych-lakiery rozcieńczane wodą 
− lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
 

8.2.2.2.     Materiały pomocnicze  
-rozcieńczalniki 
-środki myjące 
-odtłuszczacze 
-woda 
 

8.3     SPRZĘT 
 

8.3.1       Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna   
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
8.3.2    Sprzęt niezb ędny do wykonania robót malarskich  
-szczotki do czyszczenia podłoża 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pędzle i wałki 
-mieszadła 
-pojemniki na farby 
-drabiny 
-rusztowania 
 
8.4   TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
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8.5   ROBOTY BUDOWLANE  
 
8.5.1  Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu    
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

8.5.2    Warunki przyst ąpienia do robót malarskich                                                                                        
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych , zamontowaniu 
stolarki , ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu ) , 
ułożeniu podłóg drewnianych. 
 

8.5.3    Przygotowanie  podło ża 
 

8.5.3.1  Wymagania ogólne  
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie 
powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio 
malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim 
materiałem. 
 

8.5.3.2    Właściwo ści podło ży 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 
 - Podłoża drewniane 
• maksymalna wilgotność 12 % 
• brak zacieków żywicznych 
• brak zmurszeń 
- Podłoża metalowe 
• wolne od korozji 
• wolne od nalotów 
- Podłoża tynkowane 
• brak ubytków w tynkach 
• oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń 
• wolne od kurzu 
• suche (maksymalna wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 
6 % dla spoiw mineralnych) 
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 
• Mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące 
• większe uszkodzenia naprawione kawałkami płyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane   
  odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone 
 

8.5.4   Wymagania stawiane robotom malarskim  
8.5.4.1  Warunki   prowadzenia robót  
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace 
należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr , ostre słońce ). W pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i 
zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.  
Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
 
8.5.5     Wymagania stawiane powłokom malarskim  
 
8.5.5.1.  Wymagania ogólne  
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
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odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć 
widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. Kolorystyka wg. wyboru inwestora w odcieniach jasnych. 
8.5.5.2   Wymagania ze wzgl ędu na rodzaj zastosowanej farby  
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 
-Farby dyspersyjne 

•odporne na tarcie na sucho 
•niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi 
•matowe lub o nieznacznym połysku 
•bez grudek, które można rozetrzeć 

-Farby ftalowe 
•odporne na zmywanie środkami myjącymi 
•odporne na ścieranie i zarysowania 

-Emalie ftalowe 
•odporne na zmywanie środkami myjącymi 
•odporne na ścieranie i zarysowania 

-Farby na spoiwach mineralnych 
•odporne na delikatne tarcie 
•odporne na obsypywanie się 

•odporne na zmywanie wodą (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych) 
•bez odczuwalnego zapachu 

-Farby na spoiwach mineralno-organicznych 
•odporne na delikatne tarcie 
•odporne na obsypywanie się 
•odporne na zmywanie wodą (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych) 
•bez odczuwalnego zapachu 

-Lakiery rozcieńczone wodą 
•odporne na zmywanie środkami myjącymi 
•odporne na ścieranie i zarysowania 

-Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
•odporne na zmywanie środkami myjącymi 
•odporne na ścieranie i zarysowania 

 
8.6     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  
8.6.1   Zasady ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobrania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
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wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8.6.2.   Kontrola podło ży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale 
przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać: 
-Podłoża drewniane 

• stan podłoża 
• wygląd 
• czystość 
• wilgotność 
• jakość wykonanych napraw 

 -Podłoża metalowe 
• Czystość powierzchni 

 -Podłoża tynkowane 
• równość i jakość wykonania 
• wilgotność 
• jakość napraw 
• zabezpieczenie elementów metalowych 

 

8.6.3.  Kontrola materiałów  
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
• dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu 
• terminów przydatności do użycia 
•  wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, 
skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny 
być zbrylone) 
 
8.6.4.  Kontrola w czasie wykonywania robót  
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
 
8.6.5    Kontrola w czasie odbioru robót  
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w 
czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
• zgodność ze specyfikacją techniczną 
• jakość zastosowanych materiałów 
• jakość powłok malarskich 
−wygląd zewnętrzny 
−barwa i połysk 
−odporność na wycieranie 
−odporność na zmywanie 
−przyczepność 
8.7.     OBMIAR ROBÓT  
 
8.7.1   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
 
8.7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia . Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem , że wykonano je zgodnie z   
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
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o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

     
8.7.1.2.    Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8.7.1.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
    
8.7.2.    Zasady obmiaru robót malarskich  

•     Roboty malarskie obmierza się w m2 lub mb. 
•     Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
•      Wysokość ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian surowych. 
•      Przy wewnętrznym malowaniu klejowym  emulsyjnym lub wapiennym liczy się malowanie 
powierzchni z potrąceniem wszelkich otworów .Potrącone otwory należy liczyć  w świetle muru .Potrącenia   
ościeży i naroży otworów należy doliczyć do ogólnej powierzchni ścian i sufitów. 
•      Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego wymiaru, z 
potrąceniem wszelkich otworów.                                                                                                                
•      Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 
drewnianych i innych; liczy się powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie 
malowanych. 
•      Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się jako 
powierzchnię malowaną wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki. 
dla okien: 
−skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75 
−skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75 
−futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50 
−blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75 
−podokienniki x 0,25 
 

dla drzwi: 
−drzwi malowane z jednej strony x 1,00 
−drzwi malowane obustronnie x 2,00 
−futryny same x 0,25 
−futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25 
−zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75 
−jednostronna opaska futrynowa x 0,25 
−obustronna opaska futrynowa x 0,50 
•   Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się we właściwych granicach 
malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie  drobnym 

szczeblinowaniu poniżej 0,04 m2 zwiększa się o 25 % za trudności roboty. 
       Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm szerokości 
- w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości - w metrach kwadratowych. 
•  Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak 
również wszelkich siatek oblicza się jako jedną pełną powierzchnię. Powierzchnie bram żelaznych pełnych 
lub części przyjmuje się jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poręczami 
kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się jako dwie powierzchnie, 
licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad żelaznych liczy się części 
żelazne ażurowe jak balustrady żelazne. 
•    Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się w metrach kwadratowych w 
rozwinięciu. O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi 
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wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach 
żelaznych. 
 
8.8.    ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

−odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
−odbiorowi częściowemu 
−odbiorowi ostatecznemu 
−odbiorowi końcowemu 
 

8.8.1.      Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 

8.8.1.1   Zasady ogólne  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.                                                                                                                           
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.8.1.2    Odbiorowi robót zanikaj ących w pracach malarskich podlegaj ą: 

-  podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3 oraz poddane badaniu zgodnie   

z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 
 
8.8.2   Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego robót 
dokonuje się wg. jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót 
 
8.8.3   Odbiór ostateczny robót  
  
8.8.3.1  Zasady ogólne  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.8.3.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
-Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami. 
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną. 
 

 8.8.4   Odbiór ko ńcowy  
 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
 odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
 odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 
 gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
 
 8.9     ROZLICZENIE ROBÓT MALARSKICH  
 
 8.9.1    Sposób płatno ści  
 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: 
 -Jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i końcowym odbiorze 
 
 8.9.2.    Zasady obliczania ceny jednostkowej  
 Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 
 • robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
 transportu na plac budowy, 
 • wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 • wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
 pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie 
 zanieczyszczonych elementów), 
 •podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
  
 8.10     PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
   
 8.10.1  Normy i normatywy  
 - PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 
 - PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 
 - PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 
 - PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
 - PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
   na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja” 
 - PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
   kopolimeryzowane styrenowe” 
 - PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
   kopolimeryzowane styrenowe” 
 - PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 
 - PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 
 - PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 
 - PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
 - badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji 
   betonu” 
 
8.10.2.  Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
-      Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-      Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
-      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz   plano- 
wanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389) 
-       Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 
8.10.3.    Inne dokumenty i opracowania:  
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− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.) 
 
9       SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT DEKORACYJNYCH   

9.1   CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 9.1.1  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technic znej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych 
z wykonaniem stropu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych i płyt dekoracyjnych 60x 60cm  w/w 
obiekcie. 
 
9.1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
9.1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt  - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 
miejsca dla instalacji.. 
 
9.1.4. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy konstrukcji sufitów podwieszanych  z płyt 
kartonowo-gipsowych  na ruszcie metalowym  oraz w systemie lekkiej  zabudowy z płyt 60x60cm, do których 
wykonania zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

 - Wykonanie stelażu metalowego podwójnego  z kształtowników CD i UD 
 - Przykręcenie do stelażu  płyt  kartonowo-gipsowych  podwójnie 
 - Wykonanie stelażu metalowego do płyt dekoracyjnych 60 x  60  cm 
 - Zamontowanie płyt dekoracyjnych w stelażu  stalowym 
 - Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z foli poliuretanowej 
 - Ułożenie izolacji  cieplnej  z wełny  mineralnej gr. 20cm         

 

9.1.5        Teren budowy  
 

9.1.5.1     Charakterystyka terenu budowy  
Budowa znajduje  się na terenie działki , ogrodzonej , będącej  w użytkowaniu Ochotniczej Straży  Pożarnej 
w Rożcach 
 
9.1.5.2     Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 
umowy. 
 

9.1.5.3.     Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy. 
 

9.1.6      Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
9.1.7     Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
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ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 

9.2     MATERIAŁY  
 

9.2.1   Wymagania ogólne  
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
9.2.2   Stosowane materiały  

 
9.2.2.1   Materiały  główne  

- kształtowniki stalowe – profil główny  CD 60 
    - kształtowniki stalowe –profil poprzeczny   CD 60 
   - profil przyścienny UD27 
   - łącznik wzdłużny  60/110 
   - łącznik krzyżowy  60/60 
   - wieszak z elementem rozprężnym mocowany obrotowo lub z noniuszem 
   - łącznik poprzeczny  jedno i dwu stronny 
   - płyta  zwykła kartonowo-gipsowa gr 12,5mm 
   - profil główny stalowy do sufitu z płyt dekoracyjnych 
   - profile pośrednie 120 i 60 cm łączące 
   - kasetony – płyty dekoracyjne  60 x 60 cm płaskie   
   - folia poliuretanowa budowlana gr. 0,2mm 
   - wełna mineralna miękka „50” w matach o łącznej grubości  20 cm 

 
9.2.2.2    Materiały pomocnicze  

-   kołki  rozporowe 
   -   taśmy z włókna szklanego 
   -   blachowkręty  3,5*25 , 3,5*35 i 3,5*45mm – mocowanie płyty do profili nośnych, 
   -   wkręty 3,9x11 mm (zabezp. przed korozją) - do łączenia profili 
   -   gips szpachlowy 
   -   woda 

 
9.3       SPRZĘT 
 
9.3.1   Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 
9.3.2    Sprzęt niezb ędny do wykonania sufitów podwieszanych  
 rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
 pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
 wkrętarki akumulatorowe , wiertarki, mieszadło ocynkowane, 
 naczynia do wody i zapraw, 
 wałki, pędzle, 
 kielnia, paca, 
 łaty, poziomice. 

 
9.4       TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych   
  czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
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9.5      WYKONANIE ROBÓT  
 
9.5.1    Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy 

 

9.5.2      Warunki przyst ąpienia do robót monta żowych  sufitu  
Do wykonania robót montażowych sufitu można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 

stolarki, wykonaniu tynków  na ścianach  ułożeniu , podłoży pod posadzki wykończone 
 
9.5.3     Przygotowanie  
 
9.5.3.1   Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do  montażu  sufitów podwieszonych  , należy  dokładnie zmierzyć  pomieszczenia w 
których będzie  wykonywany  sufit , sprawdzić  kąty  pod   jakimi łączą  się   przyległe ściany  , ocenić  
możliwość  zamocowania prętów nośnych rusztu . Powyższe czynności , mają  na celu  prawidłowe 
wybranie sposobu montażu  sufitu , wybranie prawidłowego  rozstawu  konstrukcji   i  ułożenia   
montowanych płyt  kartonowo-gipsowych . 
 

9.5.4   Wymagania stawiane robotom przy  wykonywani u  sufitów z płyt dekoracyjnych  
 

9.5.4.1   Warunki prowadzenia prac  monta żowych sufitów podwieszanych  
Roboty montażowe powinny być prowadzone po wykonaniu wszelkich prac  mokrych na terenie budowy, 
wykonaniu połączeń podstawowych instalacji , w temperaturze zbliżonej do temperatury użytkowej  
pomieszczenie / nie mniejszej  niż  5oC /. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone  przed opadami  
atmosferycznymi ,  Prace należy wykonywać wg ogólnych zasad wykonywanie stropów podwieszonych  z 
płyt K-G .W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu  zapewnienie 
optymalnych warunków  dla wiązania materiałów gipsowych / temperatura i wilgotność  powietrza / . 
 

9.5.5    Sufity systemowe modułowe 60x60cm z płyt n a ruszcie stalowym  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia 
muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego 
na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na 
okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających 
ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. 
Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 
rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa 
szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach 
głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 
120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w 
rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak,aby powstała siatka o boku 60 cm. 
Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. 
Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 
mm. Montaż  sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.6    Wymagania dotycz ące jako ści wypełnienia:  
Płyty z wełny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m² i gęstości 300kg/m³, bez azbestu/formaldehydu, 
strona odwrotna pokryta warstwą farby dyspersyjnej podkładowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie 
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warstwą farby dyspersyjnej o charakterze tynku szlachetnego. Materiał płyt wyprodukowany z wełny 
mineralnej, podlegającej biologicznemu rozkładowi, nie budzący zastrzeżeń pod względem wpływu na 
zdrowie, posiadający znak jakości RAL. Płyty muszą posiadać znak CE oraz deklarację zgodności z EN 13 
964: 2004+A1:2006 
 
9.5.6.1 Płyta:  
Krawędzie: proste k3, 
Wzór: wg ustaleń z inwestorem   
Kolor: biały Grubość (mm): 15 
Moduł płyty (mm): 600x600 dla sufitu dekoracyjnego 
Reakcja na ogień: A2,s1-d0 
Masa powierzchniowa: 4,5kg/m² 
Absorpcja dźwięku (αw/NRC): 0,65 
Odporność na wilgotność względną powietrza RH: 95% 
Odbicie światła: ok. 90% 
Przewodzenie ciepła: 0,063 W/m*K 
 
9.5.6.2  Konstrukcja podwieszona.  
Profile nośne i łączące z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim odstępie osi, łącznie z pasującym 
podwieszeniem (o odpowiedniej nośności zdolnej przenieść obciążenie sufitu – wieszak 0,25kN), z 
odpowiednim, dopuszczonym do stosowania mocowaniem. Odstęp profili i wieszaków zgodny z instrukcją 
montażu danego producenta  Profile nośne powinny być wykonane z blachy gr. 0,4mm i mieć wysokość 
38mm (dźwigar) oraz 32mm (poprzeczki). 
 
9.5.6.3  Ochrona przeciwpo żarowa:  
Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne . Aby uzyskać wymagane odporności ogniowe potwierdzone 
atestami sufit wykonać należy zgodnie z wytycznymi ppoż. producenta (stosując odpowiedni odstęp 
dźwigarów, wieszaków, skrzynki ogniowe itp.) 
 
9.5.6.4   Zakończenia ścienne,pasuj ącego do systemu .  
Kątownik L (np. OWA nr 50G), - wymiary 19/24 mm (gr. 0,5mm), strona widoczna 19 mm z zagiętą 
krawędzią, kolor biały – stosować w przypadku sufitu z funkcją ppoż. lub sufitu z funkcją dekoracyjną. W 
narożnikach należy bardzo dokładnie wykonać nacięcia skośne. Można stosować również narożniki do 
kątownika - zewnętrzne (nr 54/50) lub wewnętrzne (nr 54) . Wszystkie zakończenia należy wykonać przy 
użyciu odpowiednich, dopuszczonych do stosowania, elementów mocujących, odstęp mocowań zgodny z 
instrukcją montażu producenta  lub wytycznymi ppoż. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.7      Izolacje  przeciwwilgociowe i cieplne  
Izolacje przeciwwilgociową z foli poluretanowej gr. 0,2mm  i cieplną   z wełny  mineralnej układamy  na powierzchni 
wykonywanego  sufitu  równolegle do postępu prac montażowych sufitu . 
Na wykonanej części  sufitu  najpierw układamy  izolację z foli  poliuretanowej , następnie układamy  maty z wełny  
mineralnej  dwuwarstwowo o łącznej  grubości  20 cm . Należy  pamiętać o  przesunięciu  względem siebie  styków  
wełny  w poszczególnych warstwach , w celu uniknięcia  powstawania mostków termicznych . Należy  zwrócić uwagę 
na staranne rozłożenie wełny  w celu  uniknięcia nieszczelności zarówno  pomiędzy wełną mineralną  jak i  na 
połączeniu jej  ze ścianą budynku   

 
9.6     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
9.6.1  Zasady ogólne  
Zakres  podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru , zarówno w czasie wykonywania prac ,jak i 
końcowego , obejmuje : 
- sprawdzenie kompletności  dokumentacji 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających na podstawie zapisów w dzienniku   
  budowy  i protokółów  odbiorów przejściowych 
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- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów  i materiałów 
- sprawdzenie jakości  wykonania  na podstawie  przeprowadzonych w trakcie odbioru badań 
  sprawdzających . 
           - kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
           - kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), 
             prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 
           - kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 
 

9.6.2    Kontrola materiałów  
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

� dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu(oznakowanie znakiem B i znakiem 
CE).   
       aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
� terminów przydatności do użycia 
�  wyglądu zewnętrznego 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

9.6.3   Kontrola w czasie wykonywania robót  
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 

instrukcjami producentów  oraz ze sztuką budowlaną. 
 

9.6.4    Kontrola w czasie odbioru robót  
W czasie odbioru robót montażowych sufitów kontroli podlega: 

-  zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
-  zgodność ze specyfikacją techniczną 
-  jakość zastosowanych materiałów 
-  jakość powłok szpachlowanych łączeń  między płytami 
-  wygląd zewnętrzny 

          - odchylenie powierzchni płaszczyzny  od linii prostej  poziomej   
 
9.7     OBMIAR ROBÓT  
 
9.7.1   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
 
9.7.1.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

9.7.1.2  Jednostki obmiarów  
- [m2 ] –powierzchnia  sufitu , izolacji  cieplnej i przeciwwilgociowej 
 

9.7.1.3  Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.7.1.4   Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
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lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
9.7.2    Zasady obmiaru robót monta żowych sufitu  

•  iIość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
•  wymiary sufitu liczy się w świetle ścian wykończonych 

 
9.8    ODBIÓR ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM SUFITÓW PODWIESZANYCH    

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – przejściowy 
- odbiorowi ostatecznemu    
- odbiorowi końcowemu 
 
9.8.1   Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

 
9.8.1.1    Zasady ogólne  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
9.8.1.2   Odbiorowi robót zanikaj ących podlegaj ą: 
� konstrukcje nośne / rozstaw profili nośnych i przyściennych  , ich układ  oraz sposób zamocowania 
� układ  płyt ,sposób ich zamocowanie / rozstaw wkrętów, sposób połączenia płyt, jednolitość 
powierzchni / 
� ułożenie izolacji przeciwwilgociowej 
� ułożenie i grubość izolacji termicznej  z wełny mineralnej 
    
9.8.2    Odbiór ostateczny  robót  
 
9.8.2.1  Zasady ogólne  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,     
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.8.2.2    Dokumenty do odbioru ostatecznego  
   Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

 
� Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
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•  Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami. 
•  Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
•  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją    
        techniczną. 

 
9.8.2.3    Odbiorowi  ostatecznemu  podlegaj ą 
���� Odchylenie  powierzchni od płaszczyzny – sprawdzenie przyleganie łaty dł. 2m do powierzchni sufitu 
���� Odchylenie powierzchni sufitu  w poziomie – sprawdzenie za pomocą laserowych urządzeń 
pomiarowych , niwelatora , poziomnicy 
���� Wykończenie powierzchni – gładkość szpachlowanych powierzchni , ewentualne ubytki , 
uszkodzenia 
 
9.8.3       Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
 
9.9      ROZLICZENIE ROBÓT WYKONANIA SUFITU  
 
9.9.1      Sposób płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 

9.9.2   Zasady obliczania ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 

   -  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

         ubytków i transportu na plac budowy, 
   -  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
   -  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
      -  wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 

         pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłożyi innych materiałów, 
                      oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

       - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 

9.10    PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

9.10.1  Normy i normatywy  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Budownictwo ogólne .Tom 

I Część 1-4 . Warszawa 1990. wyd. MGPiB. Itb 
� Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny 

Ośrodek  Badawczo – Projektowy Budownictwa Ogólnego 1979/80 Części  b, d , f 

      PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy. 
      PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 
      PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
        obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
      Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do 
        wykonywania  ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. 
      Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych przegród 
        pionowych. 
      PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
        budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
 

9.10.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
  z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
  dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
  budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
  sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 
  z 2004  r. Nr 130, poz. 1389) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
 zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyc 

 
10.      POSADZKI  Z  PŁYTEK GRES kod CPV 45262800- 4 , 454300000 , 45432100-5 
 
10.1 .     WSTĘP 
           
10.1.1    Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 
 

10.1.2    Zakres stosowania SST    
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót  wymienionych w 
pkt.1.1.1. 
 
10.1.3     Zakres robót obj ętych  SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu  posadzek i ich okładzin przy   
budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży 
 
10.1.3.1    Posadzki z płytek z kamieni sztucznych    
W zakresie wykonania posadzek z kamieni sztucznych, związanych z budową budynku wchodzą 
    
• Pokłady z ubitych materiałów sypkich 10cm na podłożu gruntowym 
• Podbudowa z betonu B-10 
• Izolacja przeciw wilgociowa  z papy zgrzewalnej podkładowej     
• Izolacja cieplna  z płyt styropianowych twardych M20 gr.8cm 
• Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zakład 10 cm , grubości 1,5 - 2 mm 
• Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej pod posadzki gr. 5cm 
• Okładziny z płytek gres 30 x 30 cm antypoślizgowych 
• Cokoły z płytek  gres    
 
10.2        MATERIAŁY  

 
10.2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.2 
 
10.2.2    Materiały główne  
• Podbudowa – piasek naturalny do  zapraw odm. II 
• Podbudowa – Beton B -10 gr. 10cm 
• Folia polietylenowa gr. 1,5 – 2 mm 
• Płyty styropianowe gr. 8cm twarde , M20 
• Wylewka cementowa – zaprawa cementowa M -12  gr. 5 cm 
• Mata dylatacyjna z pianki 
• Płytki posadzkowe typu gres nieszkliwione  o wym. 30 x 30cm zgodne z normą PN-ISO 13006:2001  o 

małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5% , Grupa B1a UGL – gres gruboziarnisty 
•   Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych / przyczepność do podłoża  min 0,5 MPa / zgodnie 
        z PN-EN 12004:2002/A1:2003 
• Zaprawa do fugowania 
 
10.3   SPRZĘT 
 
10.3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 
 
10.3.2    Sprzęt  do wykonania prac posadzkowych  i okładzinowych  
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu : 
- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- betoniarka wolnospadowa 
- przecinarka do płytek 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
- mieszalnik do kleju   
Do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej  sprawności aby 
zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac. 
 
10.4    TRANSPORT 
                   
10.4.1     Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
 
10.4.2    Transport sprz ętu  i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami 
samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym 
 
10.5        WYKONANIE ROBÓT  
    
10.5.1     Ogólne zasady wykonania  robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1. 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
      pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
       ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
       przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań    
       dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
       podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra 
       Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w 
       sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
       maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
       pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 
       budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
       ciężarów. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
       rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
       montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
       bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 
 
10.5.2        Zasady wykonania podkładów i wylewek cementowych pod posadzki     
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka , aby łata długości 2 m przyłożona w 
dowolnym miejscy podkładu nie wykazywała odchyleń  większych niż 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu  od poziomu lub ustalonych spadków nie powinna być 
większa niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia . Odchylenie  to nie powinno powodować 
zaniku założonego spadku. 
Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki , 
przy czym beton  podkładu powinien być o marce co najmniej 7,5 . Podkłady powinny  mieć dylatacje  
pokrywające się z dylatacją budynku . Szczeliny dylatacyjne  w podkładach powinny być wykonane nie tylko 
w miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej , tak aby pola pomiędzy dylatacjami  nie 
przekraczały  powierzchni 30m2 – przy maksymalnej długości boku 6m . Niezależnie od tego dylatacje 
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należy  projektować w miejscach  gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń , przy fundamentach 
maszyn , wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz wzdłuż linii odgraniczających  posadzki obciążone różnie . 
 
10.5.3    Zasady wykonania izolacji termicznych posadzek ze s tyropianu  
Przed przystąpieniem do układania izolacji ze styropianu należy dokładnie wyczyścić podłoże  ,by nie 
występowały nierówności   z pozostałości zaprawy , betonu . Następnie  należy na posadzkę rozlać  
przygotowaną już zaprawę rozprowadzić ją  równomiernie po powierzchni ,a następnie układać  styropian  
wciskając  go  w zaprawę  w celu zapewnienia dobrego przylegania .  prace prowadzić etapami  , tak by 
zaprawa na posadzce była  plastyczna i  gwarantowała prawidłowe położenie płyt izolacyjnych. W przypadku 
powstania „ mostka” styropian należy przeciąć tak by ułożone części przylegały do podłoża . Płyty należy 
układać  na styk  , tak by uniknąć nieszczelności  między nimi.  Na tak ułożoną izolację  minimum po 24 
godzinach można wykonać dalsze prace  / np.  ułożenie izolacji z foli , wykonanie  warstwy wyrównawczej / 
Styropian zgodny  z projektem co do twardości grubości 3-10cm    
 
10.5.4     Zasady układania izolacji z foli poliure tanowej  
Przed przystąpieniem do układania izolacji z folii , należy dokładnie wyczyścić podłoże  ,by nie występowały 
nierówności   z pozostałości zaprawy , betonu lub ubytków podkładu .Jeżeli  taki  istnieją należy  wyrównać 
powierzchnię  za pomocą zaprawy wyrównującej .Następnie rozłożyć folię  na całej powierzchni posadzki,  
tak by na powierzchni nie występowały pofałdowania. Należy pamiętać o wywinięciu  foli  na ścianę  na 
wysokość co najmniej na grubość warstw posadzkowych. Na łączeniu izolacji zachować zakłady  nim. 10 cm 
 
10.5.5     Zasady wykonania okładzin z płytek terak otowych   
Podłoże do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone wg.PN-62/B-10144 . Płytki  ceramiczne 
przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane 
będą płytki. Partia płytek , która nie przeszła segregacji powinna być odłożona /zwrócona dostawcy/. Podczas 
prowadzenia robót okładzinowych temperatura otoczenia  nie powinna być niższa niż +50 C  i  utrzymana 
przez 10 dni po wykonaniu okładziny .                                                                                                                                                                                                          
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją  po podłożu pacą 
ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzch-
nię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 10 
minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (ok. 1-3-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 - 8 mm. 
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć 
nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm       około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm       około 4 mm, 

- powyżej 600 mm                        około 5  -- 20 mm. 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do ługowania na menisk wklęsły. W 
posadzce należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Płytki 
powinny być tak ułożone , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych , przy  
czym  dopuszczalne  odchylenia  nie  powinny  być większe niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości czy 
szerokości pomieszczenia . Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno 
być większe niż 1mm/m 
 

 10.6      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
 
 10.6.1      Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6 
            
 10.6.2     Kontrola jako ści robót posadzkowych i okładzinowych    
 Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach i normach . 
 Kontrola powinna obejmować: 
-     Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 

 -     Atesty na materiały budowlane 
- Aprobaty techniczne 
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- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
- Zachowania warunków BHP i P.Poż. 
- Uprzątnięcie stanowiska pracy 
10.7      OBMIAR ROBÓT  
 
10.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7. 
 
10.7.2   Jednostka obmiarowa  
- [ m2 ]  powierzchnia  posadzki  lub okładziny 
 

 10.8       ODBIÓR ROBÓT  
 
 10.8.1    Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8. 
                  
10.8.2    Sposób odbioru wykonanych posadzek  
Odbiór wszystkich posadzek następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada  
Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót posadzkowych i okładzinowych powinny być przeprowadzone 
następujące badania : 
- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie materiałów 
- Sprawdzenie podłoży 
- Sprawdzenie przyczepności okładzin do podłoża 
- Sprawdzenie grubości podkładu 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny lub posadzki  oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
- Badania prawidłowości  dokładności wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 
- Sprawdzenie wykończenia okładzin i posadzek  na stykach , obrzeżach i przy szczelinach 
       dylatacyjnych 
Odbiór należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o: 
a) Dokumentację powykonawczą 
b) Terminowość wykonania prac 
c) Przepisy prawa budowlanego 
d) Warunki techniczne odbioru robót 
e) Przepisy BHP 
f) Wykonanie robót ze sztuką budowlaną 
Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy 
sporządzić protokóły odbioru . 
 
10.9       PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
10.9.1   Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 
 
10.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót posadzkow ych i okładzinowych    
Cena  jednostki  wykonania  posadzek i robót  okładzinowych obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i 
czynności  technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace 
podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych oraz prace 
transportowe  porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji 
dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie . 
 
10.10    NORMY I DOKUMENTY 
 -    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  Budownictwo ogólne .Tom I Cz. 1-4 
      Warszawa 1990 wyd. IV  MGPIB, ITB 
 -    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  cz. I –Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i 
      ITB Warszawa 1997, wyd. II 
 -    PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy 
      odbiorze 
 -    PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych . 
      Wymagania i badania techniczne  przy odbiorze. 
− PN-90/B-12031    Płytki okładzinowe ,wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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11.       STOLARKA OKIENNA i  DRZWIOWA     kod CPV 45422100-2, 454200000-7, 45421100-5 
 

11.1     WSTĘP 
        
11.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy budowie budynku strażnicy O.S.P. w Rożcach gm. Belsk Duży: 
− Montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej 
− Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych 
− Montażu stolarki drzwiowej PCV 
− Montaż stolarki okiennej PCV 
 
11.1.2  Zakres robót budowlanych  

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
•  przygotowanie ościeży do montażu stolarki i inne czynności z tym związane   
• montaż stolarki drzwiowej  i okiennej 
 
11.1.3   Teren budowy  
 
11.1.3.1   Charakterystyka terenu budowy                                                                                            
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej przy  
przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na 
pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych . 
 
11.1.3.2     Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 
umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

• dokumentacje techniczną 
• budynki  znajdujące się na terenie budowy   
• wskazuje miejsce poboru energii elektrycznej 
• wskazuje miejsce poboru wody            
11.1.4      Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy. 

11.1.5     Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

11.1.6        Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

11.1.7    Określenia podstawowe  
a.         Ościeżnica - futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana na   
nieruchomo w ościeży, służąca do zawieszenia okna lub drzwi 
b.         Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca 
do osadzenia ościeżnicy 
c.          Parapet  - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik 
d.          Punkt rosy (temperatura punktu rosy) – temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu 
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             osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia 
e.          Stolarka budowlana – zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy otworów 
             budowlanych (okna, drzwi) 
 
11.2          MATERIAŁY  
 

11.2.1   Wymagania ogólne  
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 

mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

11.2.2 Stosowane materiały  
Stolarka                                                                                                                                                                       
-  Okna PCV , uchylno-rozwierne  o wsp. U - W/m2k   max  1,1                                                                                                             
-  Drzwi wewnętrzne płytowe 

-  Drzwi wewnętrzne do kotłowni  stalowe                                                                                                                                
-  Drzwi zewnętrzne aluminiowe , oszklone szybą bezpieczną   

Obróbki                                                                                                                                                                    
-  Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej                                                                                                              
-  Parapety wewnętrzne z konglomeratu lub PCV 

11.2.3      Materiały pomocnicze  
-    Pianka poliuretanowa 
-    Silikon uszczelniający 
-    Tuleje rozporowe 
-    Kotwy , wkręty 

 
11.3 SPRZĘT 
 
11.3.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

11.3.2 Sprzęt niezb ędny do monta żu stolarki budowlanej  
-    młotki 
-    wkrętaki 
-    drabiny 
-    wiertarki 
 
11.4 TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

11.5  ROBOTY BUDOWLANE  
 
11.5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

11.5.2       Warunki przyst ąpienia do monta żu stolarki  
Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu budynku, aby 
nie narażać jej na działanie opadów. 

11.5.3       Przygotowania do monta żu stolarki  
 
a.    Sprawdzenie dostarczonej stolarki  
Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otworów okiennych, oraz 
czy nie posiada widocznych uszkodzeń. 

b.   Przygotowanie  o ścieży 
Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i wymiary 
powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki. Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu    i 
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innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża.                                         
Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 

• zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 
• zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 
• zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku, 
• wykonania uszczelnień, 
• wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody . 

 

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został wykonany 

i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV. 

c.    Przygotowanie stolarki                                                                                                                 Stolarka 
budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed 
wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
11.5.4   Monta ż stolarki budowlanej  

 
11.5.4.1 Wymagania dotycz ące monta żu 
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

-  przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia występujące 
podczas 

   użytkowania, 
-  luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna pod   
   wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku 
-  okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych 
   warunkach atmosferycznych, 
-  luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną, 
   przeciwwilgociową i akustyczną, 
-  parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z 
   opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku, 
-  okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych 
   powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. C od temperatury punktu 
   rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez 
   ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany 
   wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

 

11.5.4.2      Sposób monta żu stolarki budowlanej.  
Montaż stolarki polega na: 

• ustawieniu ościeżnicy w ościeży oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych 
poduszek montażowych, 

•  wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze 
wszystkich stron, 

• trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych 
•  wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
•  zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby 

w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
•  uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 
szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, 
luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy, 
• wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę na 

odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej   3 m 
długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych), 

•  wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, 
na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 

•  wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub 
tworzywa – który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować 
specjalne listwy przyokienne), 

•  regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 
 

11.6       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
11.6.1      Zasady ogólne  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Próbki do badań będą z zasady pobierane 
losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań . 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
  
11.6.2      Kontrola o ścieży 
Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej powinna 
dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kruchych 
fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 
 
11.6.3       Kontrola materiałów  
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu  do 
obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w  szczególności materiałów do uszczelniania). Stolarka 
budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno - użytkowe: 

• wytrzymałościowo -funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania 
        skrzydeł,  sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie 
        skrzydeł oraz  prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł 
• szczelności na wodę opadową 
• szczelność na infiltrację powietrza 
• izolacyjności termicznej 
• izolacyjności akustycznej 
• antykorozyjne 
• dotyczących materiałów i elementów składowych 
 

11.6.4     Kontrola w czasie wykonywania robót                                                                                      
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 
 

11.6.5     Kontrola w czasie odbioru robót   
W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
• zgodność ze specyfikacją techniczną 
• jakość zastosowanych materiałów 
•••• jakość montażu stolarki 
•••• jakość połączenia ościeżnic z ościeżami 
Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące rozwiązań 
konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby   odchyłki powstałe 
podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia pomiędzy ościeżnicami i 
ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia) 
� szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich 
        powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 
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� izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 
� izolacyjności akustycznej 
� korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
� higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, 
� grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
� własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć 
        i odbarwiać) 
� trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać się 
trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 
 

11.7   OBMIAR ROBÓT  
 

11.7.1   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
 

11.7.1.1    Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11.7.1.2     Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
11.7.1.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i  dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

11.7.1.4  Zasady obmiaru robót monta żowych stolarki budowlanej  
Jednostką obmiaru jest  metr kwadratowy w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w  świetle 
otworów 

11.8 ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:                                                                                                   
-   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

-  odbiorowi częściowemu 
-  odbiorowi ostatecznemu 
-  odbiorowi końcowemu 
 
11.8.1    Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu                                                                                                       

11.8.1.1   Zasady ogólne                                                                                                                                  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych   
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .                                                                         
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.                                       Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy.                                                      Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy.                                                                                                                  Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

11.8.1.2     Odbiorowi robót zanikaj ących przy monta żu stolarki podlegaj ą: 

• Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 
• Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem 
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11.8.2       Odbiór cz ęściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  ostatecznym (wstępnym) robót. 
 
11.8.3       Odbiór ostateczny robót  
 

11.8.3.1    Zasady ogólne    
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego 
realizacją umowy.                                                                                                                                                 
Odbioru  ostatecznego  robót dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego .  Komisja odbierająca   
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną.                                                                                                                                                                   
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów  
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania    robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.                                                                                                                                               W 
przypadku stwierdzenia przez komisję,że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych.                                                                                                                  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

11.8.3.2     Odbiorowi ostatecznemu przy monta żu stolarki podlegaj ą: 
- jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą 

ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać) 
-     stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń 

mechanicznych) 
-     sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez 

zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki) 
  
11.8.3.3     Dokumenty do odbioru ostatecznego   
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego 
-  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
-  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
-  Instrukcje eksploatacyjne 

 
11.8.4      Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.                                                                              
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

11.9    ROZLICZNIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ  
 
11.9.1      Sposób płatno ści   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9  

11.9.2   Zasady obliczania ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty  obejmują: 

� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu 
� magazynowania z ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
� koszty pośrednie i ryzyko 
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� wartość robót pomocniczych i towarzyszących  (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
                 okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiałów , 
                 oczyszczenie zanieczyszczonych elementów   
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
11.10      PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

      
11.10.1   Normy i normatywy  

• PN-B-10085:2001  „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
• PN-75/B-94000       „Okucia budowlane. Podział” 
• PN-B-91000:1996   „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 
• PN-B-10222:1998   „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” 
• PN-B-10201:1998   „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 
• PN-88/B-10085       „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
• PN-B-05000:1996   „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
• PN-EN 1026:2001  „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 
• PN-EN 12211:2001„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 
• PN-EN 12208:2001„Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 
• PN-EN 12210:2001„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 
• PN-EN 12207:2001„Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 
• PN-EN 1191:2002  „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
• PN-EN 13115:2002„Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

        zwichrowanie i siły operacyjne” 
���� PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 

 
12.    OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU  kod CPV 454210000-4 , 45321000-30, 45 443000-4   
 
12.1   WSTĘP 
 
12.1.1  Przedmiot STT  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przy termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Rożnach  , gm. Belsk Duży 

 
12.1.2     Zakres Stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 12.1.3.     Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie ocieplenia ścian budynku strażnicy w Rożcach 
 
12.1.3.1   Izolacja pionowa ze styropianu  
W zakres robót ociepleniowych  wchodzą : 
a.    przygotowanie podłoża pod docieplenie –oczyszczenie i zmycie 
b.    docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040  /FS15 /  gr. 12cm  z felcem 
c.    montaż płyt styropianowych do ściany za pomocą dybli plastikowych  ø 10 mm 
d.    przyklejenie siatki z włókna szklanego wraz z montażem wzmocnień narożników 

 
12.1.3.2    Tynki cienkowarstwowe  
W zakres robót elewacyjnych  wchodzą: 
� gruntowanie powierzchni ściany preparatami gruntującymi 
� nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 
� tynk cienkowarstwowy akrylowy – metoda lekka mokra , faktura nakrapiana na 
ścianach  parteru 
i  wyższych kondygnacji 
                  
12.2      MATERIAŁY  
 
12.2.1   Ogólne wymagania dotycz ące materiału  
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2 
 
12.2.2   Materiały główne   
- styropian typu EPS 70-040  / fs15 samogasnący o gęstości objętościowej co najmniej 15kg/m3  
felcowany  gr. 10 i 14cm / 
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- hydrostyropian  EPS P /samogasnący o gęstości objętościowej co najmniej 30kg/m3 felcowany  gr. 
10 cm / 
- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu o przyczepności 0,1MPa do styropianu  i 0,6MPa do 
podłoża 
- siatka z włókna szklanego o gramaturze   145 [g/m2] 
- kołki plastikowe w ilości min. 4szt/m2 długości  15-20 cm 
- zaprawa klejowa do wtopienia siatki  z włókna szklanego 
- preparaty gruntujące i podkłady z masy tynkarskiej pod 
tynki  akrylowe o przyczepności  wg. PN- 80/C-81531  1 MPa. 
- sucha mieszanka tynkarska  akrylowa o grubości max. 1.5mm i przyczepności do podłoża  min. 0.6 
MPa   
- masa tynkarska akrylowa /cokół/w kolorze zgodnie z projektem 
- narożniki  aluminiowe perforowane 
Materiały w/w  powinny posiadać aprobaty techniczne Instytutu Techniki budowlanej i atesty higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny   
                 
 
12.3         SPRZĘT 
 
12.3.1       Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3 
 
12.3.2       Sprzęt  do wykonania elewacji  
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu : 
- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- wiertarki ,wkrętarki 
- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 
- rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m 
Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności  aby zagwarantować  prawidłową jakość  
prowadzonych prac. 
 
12.4        TRANSPORT 
                   
12.4. 1     Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4. 
12.4.2.    Transport sprz ętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami  skrzyniowymi                   
samowyładowczymi i  samochodem dostawczym 
 
12.5 WYKONANIE ROBÓT  
 

12.5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1. 
Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i  higieny              
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003) 
− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001). 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg). 
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 
 
12.5.2   Zasady wykonania robót  ociepleniowych wra z z elewacj ą 
Wykonanie ocieplenia  wraz z elewacją polega na przyklejeniu z mocowaniem mechanicznym płyt 
styropianowych  do  uprzednio  przygotowanej  powierzchni  ścian , wykonaniu na  nich ochronnej warstwy 
zbrojonej i wykończeniu powierzchni szlachetnym tynkiem mineralnym , akrylowym lub  silikatowym , 
cienkowarstwowym . 
Poszczególne etapy  wykonania ocieplenia z elewacją to: 
− przygotowanie podłoża  polega na usunięciu  odparzonych elementów  istniejącego tynku , 
             uzupełnieniu zaprawą  wyrównującą ubytków i  zagruntowaniu  preparatami gruntującymi  . 
− mocowanie płyt  styropianowych za pomocą zaprawy klejowej do styropianu naniesioną na 
styropian  zależnie od równości ścian pacą zębatą lub  w postaci pasma obwodowego 
− mocowanie  płyt styropianowych  za pomocą kołków plastikowych w ilości 4 szt/m2 . Wiercenie i 
mocowanie kołków można wykonać min po dwóch dniach od chwil przyklejenia   styropianu 
− wykonanie warstwy zbrojonej , polega na wtopieniu siatki z włókna szklanego w zaprawę   klejową 
uprzednio naniesioną  na  styropian .  Zakład  siatki  musi  wynosić  min.  10cm .Warstwa  zbrojona  powinna  
mieć  grubość  ok. 3mm  a jej  powierzchnia gładka 
− gruntowanie warstwy  zbrojonej  tynkiem  podkładowym . 
− wykonanie  warstwy  tynkarskiej  ze szlachetnej wyprawy akrylowej   lub  elewacyjnej  
cienkowarstwowej  z polimerowo-żywicznych  tynków dekoracyjnych /cokół / 
Wszystkie prace związane z ociepleniem i elewacja budynku powinny być wykonywane w temp. Min  + 5o C 
a max +25o C , nie należy wykonywać tynków w czasie deszczów  i silnych wiatrów   
 
12.6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT    
          

12.6.1     Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6 
12.6.2   Kontrola jako ści prac  
Przed przystąpieniem do prac , Wykonawca powinien sprawdzić , czy produkty posiadają  odpowiednie 
atesty , Kontrolę jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i 
normach . Kontrola powinna obejmować: 
− Zgodności z przedmiarem 
− Jakości i trwałości wykonania robót 
− Jakości materiału 
− Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami 
− Atesty na materiały budowlane 
− Aprobaty techniczne 
− Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
− Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
− Zachowania warunków BHP i P.Poż. 
− Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy 

 
12.7       OBMIAR ROBÓT  
 
12.7.1     Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7. 

 
12.7.2.  Jednostka obmiarowa  
− [ m2 ]  powierzchnia ocieplenia , tynku , warstwy zbrojonej . 
− [ m ]   wzmocnienia narożników zewnętrznych   
 
12.8       ODBIÓR ROBÓT  
 
12.8.1    Ogólne zasady odbioru robót  
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Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt. 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8. 
 
12.8.2   Sposób odbioru robót ocieplenia i elewacji  budynku    
Odbiór powyższych robót następuje na podstawie protokołu z kontroli ,które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze ocieplenia i elewacji powinny być wykonane następujące badania : 

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót 
- Sprawdzenie podłoży i jego przyczepności 
- Sprawdzenie materiałów   
- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostolinijności krawędzi 

                 -     Sprawdzenie dokładności i prawidłowości wykonania powierzchni elewacji   
Badania   należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania   w  czasie  
przeglądu  częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót  do  których  późniejszy dostęp 
jest niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót częściowych 
i końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
  
12.9     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
                 
12.9.1  Ogólne zasady dotycz ące płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9 

 
12.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót ociepleni owych i elewacyjnych   
Cena  jednostki  wykonania  robót  związanych z ociepleniem budynku i wykonania elewacji podstawowej  
obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i czynności  technologiczne ,niezbędne do wykonania poszczególnych 
etapów robót ,zarówno prace podstawowe  jak i dodatkowe  związane z  prawidłowym wykonaniem robót 
ociepleniowych i elewacyjnych oraz prace transportowe  porządkowe  zabezpieczeniowe , ujęte w cennikach 
przy wycenie poszczególnych pozycji  dotyczących wykonania  robót zawartych w tym punkcie 
 
12.10  NORMY I  DOKUMENTY 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne .    
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