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1. Wymagania ogólne 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbudową świetlicy wiejskiej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rożcach na dz. nr 207/4, 207/3.  

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
 
1.3 Określenia podstawowe 

 
[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego  

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów  

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 

placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym  

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną 

[9] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 

[10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 

zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 
normowych 

[16] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[17] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[18] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[19] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
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podstawowych 

[20] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[21] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części 

[22] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych  

[23] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 

[24] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[25] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami  

[26] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót 

[28] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych 

[29] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 

rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

[30] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty 

[31] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 

natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 

[32] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[33] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 

[34] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to 
też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 

obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[35] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 
etapów robót 

[36] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, 
lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 
przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości  

[37] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[38] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 

[40] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat 

 
 
1.4 Opis zadania inwestycyjnego 
 
1.4.1 Opis stanu istniejącego 
 

       Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się w Rożcach na dz. nr 207/4, 207/3.  
 

1.5 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
1.5.1 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 
1.5.2 Roboty instalacji centralnego ogrzewania 
 
1.5.3 Roboty instalacji gazowej 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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2.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru 

 
 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
  

1 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa 

2 Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarne, elektryczne) muszą posiadać uprawnienia do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności w 
odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa 

3 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano –montażowymi 
prowadzonymi w modernizowanym kompleksie sportowym. 

 
2.2 Materiały 

 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z Zarządzeniu Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r –MP 22/97 poz.216) 

 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w 

Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wymaganie takie 
zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 

 
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 

wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728) 

 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi a 
Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637) 
 

2.2.1 Źródło uzyskiwania materiałów 
 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót 

 
 
2.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na 
Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym terenie. 

 
 
2.2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Nywki kontroli będą podstawa do akceptacji poszczególnych partii 
materiałów pod względem jakości 
 

2.2.4 Materiały nie odpowiadające wymogom 
 

1. materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub 
złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

 
 

2.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

 
 
2.2.6 Wariantowe  zastosowanie materiałów 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów 
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje 
na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później 
być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
 
 

2.3 Sprzęt 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, 
w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

2.4 Transport 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
towarów. 

 
2. Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem 

 
3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy 

 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy 
 

2.5 Wykonanie robót 
 

2.5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości 

zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważna decyzje. 
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
2.6 Kontrola jakości 
 
2.6.1. Program zapewnienia jakości 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru 

2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
a) część ogólną opisująca: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom postronnym 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

 wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 

 system(procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów,nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie 
technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru 

b)część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje ii ilość środków tran sporu 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

 sposób procedurę pomiarów i badań 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.6.2 Zasady kontroli  jakości Robót 
 
1 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość Robót. 
2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4 Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

5 Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedur badań. 

7 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji 

8 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy 
laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów 

9 Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 



 

 7 

2.6.3 Pobieranie próbek 
 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.6.4 Badania i pomiary 

 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora . 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.6.5 Raporty z badań 

 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora 

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
2.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów 

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

3. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca 

 
2.6.7 Atesty jakości materiałów 

 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z 
odpowiednimi nor mani i ST 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
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2.6.8 Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 
2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

 uzgodnione  przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 
robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych 

 wyjaśnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się 
7. decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak strona kontaktu i niema uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót 

 
Księga obmiarów 
 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów 
 
Dokumenty Laboratoryjne 
 
dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Badzoru.Do0kumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenia Inspektora nadzoru 

 Pozostałe dokumentu 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu: 

 protokoły przekazania terenu budowy 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencja na budowie 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 

1 Dokumenty budowy będą przechowywane na tereni Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 

2 Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

3 wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na 
życzenia Zamawiającego 

 
2.7 Obmiar robót 
 
2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją 

Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
skorygowane według instrukcji Inspektora Nadzoru 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.2 Zasady określające ilości Robót i materiałów 

 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość przemożna przez średni przekrój 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych 

 
 

2.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót 

 
2.7.4 Wagi i zasady ważenia 

 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

 
2.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
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4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny 

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w księdze obmiarów 

 
2.8 Odbiór robót 
 
2.8.1 Rodzaje odbiorów 

 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych 
wypadkach): 

a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.) odbiorowi częściowemu 
c.) odbiorowi końcowemu 
d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora) 

 
 
2.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 

 
2.8.3 Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 

2.8.4 Odbiór końcowy robót 
 

1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości  

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, licząc 
od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5 

 
4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 
uzupełniających Robót poprawkowych. 

 
6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych 

 
2.8.5 Dokumenty do odbioru końcowego 

 
1. podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 

 specyfikacje techniczne 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu 

 recepty i ustalenia techniczne 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

 sprawozdania techniczne 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
4. w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

5. wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

6. termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 
 
2.8.6 Odbiór ostateczny 

 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego 
 
2.9 Podstawy płatności 
 
2.9.1 Ustalenia ogólne 

 
1. Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot 
2. Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie 
3. cena jednostkowa obejmować będzie: 

 robociznę bezpośrednią 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren Budowy, iż 
powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 

 koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie 
energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 
4. do cen jednostkowy nie należy wliczać podatku VAT 
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2.10 Przepisy związane 
 
2.10.1 Normy 
 

Podstawowe normy lub ich źródła , dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robot, podano 
na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej 
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S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
S.01.  Instalacje sanitarne 

 

3 S.01.01  Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne 
 

3.1. Wstęp 
 

3.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wodno-kanalizacyjnych wewnątrz budynku 
 
3.1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  
 
3.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych  
 

3.1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej   
 

 Zamontowanie rurociągów wodnych z rur polipropylenowych PP-R  

 Montaż zaworów czerpalnych, przelotowych i zwrotnych 

 Montaż baterii umywalkowych z mieszaczami 

 Montaż baterii zlewozmywakowej z mieszaczem 

 Montaż baterii natryskowej z mieszaczem  

 Montaż wodomierza skrzydełkowego makrobieżnego klasy C 

 Montaż zaworu antyskażeniowego 
 

3.1.3.2.  Wykonanie instalacji kanalizacyjnej  
 

 Wykonanie podłoży z materiałów sypkich gr. 15cm pod poziomy kanalizacyjne 

 Montaż rurociągów PCV  160-110 łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi w wykopie 

 montaż rurociągów z PCV  50-110 mm na ścianach budynku 

 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych  

 Montaż wpustu podłogowego 

 Montaż zaworów odpowietrzających i rur wywiewnych 

 Montaż przyborów sanitarnych (umywalki, miska ustępowa, zlew) 

 Montaż brodzików  
 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
 
 

3.1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
3.2.       Materiały 

 
Do wykonania robót określonych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 
3.2. 1. Instalacja wodociągowa 

 

 Kształtki do wody zimnej i ciepłej  
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 Rury z polipropylenu PP do wody zimnej połączenia zgrzewane,  

 Rury z polipropylenu PP stabilizowanego do wody ciepłej, połączenia zgrzewane 

 Uchwyty do rur 

 Zawory odcinające  

 Zawory przelotowe i zawory zwrotne 

 Zawory czerpalne 

 Baterie umywalkowe , natryskowa, zlewozmywakowa  

 Tuleje ochronne 

 Przyłącza elastyczne do armatury 

 Zawór antyskażeniowy 

 Wodomierz skrzydełkowy makrobieżny klasy C 

 Łączniki zaciskowe oraz specjalne do połączeń z armaturą 
 
3.2.2.  Instalacja kanalizacyjna 

 

 pospólka 

 rury kanalizacyjne PCV-U (PCV-C ) 110-160mm 

 rury kanalizacyjne PCV-U (PCV-C ) 50-110mm 

 kształtki kanalizacyjne ) 50-160mm 

 uszczelki gumowe 

 rury wywiewne PCV 75-110mm 

 czyszczaki kanalizacyjne 

 umywalki z postumentem 

 muszle kompaktowe 

 brodzik natryskowy  
 

 
3.3. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji  przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 
 

 Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią (nożyce do cięcia rur, itp.) 
 

Sprzęt stosowany do robót wodno-kanalizacyjnych   powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora 
 
 

3.4.     Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, 
 

3.5.    Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  

 
3.6.       Zakres wykonywanych prac 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w 
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych. 
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3.7.       Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
 
Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
 

 Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu  

 Kontrola montażu przewodów i armatury 

 Kontrolę wykonania montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej 

 Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 

 Kontrola jakości wody po zakończeniu prób układu 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa 
 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 

3.8.       Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
 
3.3.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi jest: 

 

 dla demontażu i montażu rurociągów , bruzd,       1m 

 dla demontażu posadzek i podłoży               1m
2
 

 dla robót ziemnych                     1m
3
 

 dla galanterii (zawory , baterie, czyszczaki itp.)    1szt. 

 dla przyborów sanitarnych          1kpl. 
 
  

3.9.      Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
 
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru i obejmować: 
-prawidłowość wykonania spadków przewodów 
-prawidłowość wykonania połączeń 
-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 
-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 
-prawidłowość wykonania „białego montażu” 
 
 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6 
 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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3.10.    Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 PN-92/B –0176 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 

 BN-85/8862 Instalacje wodociągowe .Zbiorniki bezciśnieniowe .Wymagania i badania 

 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i 
przemysłowe rozdział 10 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996r 

 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych  

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
S.01  Instalacje sanitarne 

 

4.        S.01.02  Instalacje centralnego ogrzewania 

 
4.1.       Wstęp 

 
4.1.1.    Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
centralnego ogrzewania  
 
4.1.2.    Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  
 
4.1.3.    Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych                     
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania  

 
4.1.3.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
 

 Zamontowanie przewodów zasilających i powrotnych  z rur miedzianych 

 Montaż armatury odcinającej  

 Montaż automatycznych odpowietrzników na pionach przy grzejnikach 

 Montaż grzejników płytowych wys. 600m typu C firmy PURMO  

 Montaż zaworów termostatycznych Danfoss 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
 
 
4.1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
4.1      Materiały 

 
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 

 Rury  miedziane (przewody zasilające i powrotne) 

 Rury Peszla osłonowe 

 Kształtki do połączeń  

 Grzejniki płytowe PURMO C 11, 22,33 

 Zawory termostatyczne z głowicami  
 
4.2. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią (nożyce do cięcia rur,  itp.) 
 

Sprzęt stosowany do robót C.O    powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora 
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4.3.      Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, 
 

4.4.      Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  

 
4.4.1. Zakres wykonywanych prac 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w 
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych. 
 
 
4.5. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  t. Wymagania Ogólne 
 
Poszczególne etapy wykonania prac  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
 

 Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu  

 Kontrola montażu przewodów i armatury 

 Kontrolę wykonania montażu grzejników 

 Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 
 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 

4.6. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
 
4.6.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami montażowymi C.O  jest: 

 

 dla  montażu rurociągów , bruzd,                          1m 

 dla galanterii (zawory itp.)                            1szt. 

 dla grzejników          1kpl.. 
 

4.7.     Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
 
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru i obejmować: 
-prawidłowość wykonania spadków przewodów 
-prawidłowość wykonania połączeń 
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-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 
-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 
-prawidłowość wykonania montażu grzejników 
-zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową 
 
 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

4.8.      Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 PN-64/B –10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

 BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki płytowe stalowe 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i 
przemysłowe rozdział 10 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996r 

 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych  

 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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S. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
S.01  Instalacje sanitarne 

 

5.        S.01.03 Instalacja gazowa 
 
5.1.       Wstęp 
 
5.1.1.    Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
gazowej 
 
5.1.2.    Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                            
i realizacji robót  
 
5.1.3.    Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych                     z 
wykonaniem instalacji gazowej  
 
5.1.3.1.Wykonanie instalacji gazowej  

• montaż rurociągów z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. 
• montaż kurków gazowych 
• podłączenie instalacji do odbiorników 
• montaż przełącznika automatycznego z reduktorem RECA 924 S 
• wykonanie próby szczelności instalacji     
  gazowej  
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągu. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót  
regulacja działania instalacji. 
 
Instalacja gazu propan-butan do kotła KOMPAKT HRE 28/24 i kuchenki czteropalnikowej 
Butle gazu propan-butan szt. 4. o pojemności 33 kg gazu każda zlokalizowane będą na zewnątrz budynku przy 
ścianie w miejscu oznakowanym , na utwardzonym podłożu pod zadaszeniem chroniącym od wpływu 
czynników atmosferycznych. Butle gazowe w obudowie winny być mocowane do ściany budynku opaską 
stalową wykonaną np. z linki stalowej lub łańcucha zabezpieczającej przed wywróceniem butli. 
Całą instalację gazową zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-90/H-74219 łączonych przez 
spawanie, a przy armaturze na gwint lub kołnierze.  
 

Instalację gazową oraz obudowę butli należy uziemić w celu odprowadzenia elektryczności statycznej. 
Po wykonaniu instalacji należy poddać w całości próbie ciśnieniowej zgodni z obowiązującymi  
przepisami. 
Uwaga! Armatura gwintowana może być montowana do ciśnienia za reduktorem, nie przekraczającego  p = 6.0 
atm. Powyżej p = 6.0 atn. należy montować zawory kulowe kołnierzowe na ciśnienie p = 16 atm. Istniejące butle 
powinny być wyposażone w reduktory ciśnienia gazu i tylko gaz o niskim ciśnieniu  być doprowadzony do celów 
spalania w kotle. Przy przejściu przewodu gazowego przez ścianę zewnętrzna, należy zastosować tuleję 
ochronną z rury stalowej. Na przewodzie gazowym w miejscu przejścia przez ścianę należy przewód 
zabezpieczyć przepustem instalacyjnym np. Hilti o klasie odporności ogniowej E 160. Przewody instalacji 
gazowej po pozytywnej próbie szczelności należy z zewnątrz oczyścić z rdzy i pomalować emalią w kolorze 
żółtym dwukrotnie.  
 
5.1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5.1      Materiały 

• Do wykonania instalacji gazowej mogą bić stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie  materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań w sposób określony 
aktualnymi normami. 

 

 Rury  stalowe czarne bez szwu wg PN-80/4-74219         

 Rury  stalowe czarne ze szwem wg PN-74/H/-74200                                                                        
( dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury ) 

 Kształtki do połączeń  

 Zawory odcinające 
 
5.2.       Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią  
 

Sprzęt stosowany do robót instalacji gazowej   powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 

 
5.3.     Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, 
 

5.4.      Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  

 
5.5.1.Zakres wykonywanych prac 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w 
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych. 
 
5.5.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  t. Wymagania Ogólne 
 
Poszczególne etapy wykonania prac  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
 

 Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

 Kontrolę wytrasowania miejsc montażu  

 Kontrola montażu przewodów i armatury 

 Kontrolę wykonania montażu butli na gaz płynny 

 Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 
 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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5.6.Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
 
5.6.1.Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami montażowymi C.O  jest: 

 

 dla  montażu rurociągów , bruzd,       1m 

 dla galanterii (zawory itp.)                 1szt. 

 dla urządzeń           1kpl. 
 

5.7.     Odbiór robót 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
Dz U Nr75 z dn15.06.2002 r. 
W stosunku do następujących  robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
-           przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. (umiejscowienie i wymiary otworów). 
-            ściany w miejscach montażu przyborów (otynkowanie), 
- bruzd w ścianach: - wymiar . Czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z    
             kierunkiem przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
5.8.      Przepisy związane 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988. 
• PN-79/H-4393 .Ogólne wymagania i badania 
• PN-76/M-75001 .Armatura sieci domowej. Wymagania i badania 
• PN-80/H-74219 Rur stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „.Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,    
   jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia     
  15.06.2002r.). z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r, w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy. I Polit.4d Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

• Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 mąja 1978 r. W sprawie warunków dostarczania 
paliw gazowych M.P.Nl16 poz.56 zm.1981 r. Nr15 poz.123.1983 Nr.2 poz. 14. N.39 poz223. 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U.Nrl.139 poz. 686 
Katalogi, aprobaty techniczne. DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.                                              
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania 

 

 


