

ZAPYTANIE DO SIWZ Z DNIA 29.08.2013r.

PYTANIE :

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności : wg przedmiaru ilość robót ziemnych przy wykonywaniu drenażu wynosi 456,9 m³, wg projektu po zsumowaniu kubatury wykopów z profilu podłużnego – 746,5 m³. Wiąże się to również z ilością kruszywa do zasypki.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny tej pozycji parametry z przedmiaru robót tj. – 456,9 m³.