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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV ls\gec yiikacji Nazwa specyfikaciji Strona
45000 ST-00 Wymagania ogdlne 3
45100000 -8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe . 35
45111 ST-02 Roboty ziemne 48
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 63
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000 -9 | KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ |
WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane: 71
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 72
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 96
45223 ST-04.03 Elementy stalowe 106
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych 120
45252 ST-05 Instalacje technologiczne (montazowe) 128
ST-06 Sieci miedzyobiektowe 200
45233 ST-07 Roboty drogowe 218
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze 234
45300000 -0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe | 251
| powtoki zabezpieczajgce
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 262
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.0. i wentylacji w obiektach 270
45310 ST-12 Roboty elektryczne 291
45314 ST-13 Instalacje AKPIA 314
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000 -1 | BypoWLANYCH
ST-14 Roboty wykohczeniowe w obiektach 330
45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny 331
45432 ST-14.02 Posadzki 345
45421 ST-14.03 Zabudowa otworow 362
45442 ST-14.04 Roboty malarskie 373
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$ciekéw typu ARBF w miejscowo $ci Belsk Du zy.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn. ,Rozbudowa i

przebudowa oczyszczalni $ciekéw typu ARBF w miejscowo $ci Belsk Du zy” .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikacje techniczng (ST-00) - Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru Robot.

WYKAZ SPECYFIKACJI

Nr S
Kod CPV specyfikaci Nazwa specyfikacji
45000 ST-00 Wymagania ogolne
45100000 -8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiorkowe .
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000 -9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-04.03 Elementy stalowe
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
45252 ST-05 Instalacje technologiczne (montazowe)
ST-06 Sieci miedzyobiektowe
45233 ST-07 Roboty drogowe
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze
45300000 -0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powtoki
zabezpieczajace
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.0. i wentylacji w obiektach
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPIA
ROBOTY WYKONCZENIOWE w ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000 -1 | gypowLANYCH
ST-14 Roboty wykonhczeniowe w obiektach
45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny
45432 ST-14.02 Posadzki
45421 ST-14.03 Zabudowa otworow
45442 ST-14.04 Roboty malarskie

1.2. Przedmioti zakres Robét obj

etych ST

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem pn. ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekow typu ARBF w miejscowosci Belsk Duzy”.
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1.2.1. ZAKRES ROBOT

> Zakres robot rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Belsk Duzy,
okreslony zostat w Dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Po rozbudowie
oczyszczalnia bedzie w stanie przyja¢ scieki z kanalizacji gminnej , Scieki dowozone oraz
Scieki z zaktadu produkcyjnego Ferrero, potozonego przy ul. Szkolnej 6 w Belsku Duzym.

Ob.1 Przepompownia sciekéw Il °

Ob. 1.1. Komora zasuw.

Ob. 3/1 Reaktor biologiczno-chemiczny

Ob. 6 Stacja dmuchaw + Stacja PIX-u

Ob. 7 Zbiornik retencyjny $ciekéw —Przepompownia $ciekow 1°
Ob.7.1 Punkt zlewny — stacja zlewcza

Ob. 7.2. Punkt zlewny — piyta najazdowa

Ob. 8 Stacja dmuchaw

Ob. 9 Budynek techniczny ,B”

Obiekty istniejgce modernizowane

Ob. 2 Budynek techniczny ,A”
Ob. 3 Reaktor biologiczno-chemiczny.
Ob. 2.1. Wiata

» Sieci miedzyobiektowe przeznaczone do transportu $ciekéw, osadow, sprezonego powietrza,
wody pitnej miedzy projektowanymi lub modernizowanymi obiektami oczyszczalni Sciekow.
Nalezg do nich przewody grawitacyjne, przewody cisnieniowe, obiekty na sieciach, studzienki
zasuw i studzienki rewizyjne.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych

1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt budowlany

Tom | Projekt budowlany wielobranzowy

Tom Il Projekt budowlany wielobranzowy zamienny

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

* Uzupemienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajagcym z danych
technicznych zakontraktowanych urzadzen, materiatéw i wyposazenia.

* Projekt zaplecza budowy.

» Projekt organizacji robot.

* Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
* Projekt rozruchu

» Dokumentacja powykonawcza,

* Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.
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Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w pieciu (5) egzemplarzach w
jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do
edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.

Wszystkie projekty i opracowania podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.

1.3.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robot lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego
przeprowadzi rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego
oczyszczalni w celu wykazania poprawnosci jego dziatania, osiggniecia zaktadanych parametrow
instalacji jak réwniez oczyszczalni jako catosci.

W czasie rozruchu technologicznego jakos¢ sciekdw powinna spetniaé wymagania podane w
pozwoleniu wodno-prawnym . Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego .

1.3.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegajg
obiekty budowlane (réowniez sieci) a takze przylagcza do obiektéw: elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne.

1.4. Szkolenia

Przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu przewidzianego do
eksploatacji obiektu.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkow miejscowych i anomalii
majgcych miejsce w regionie w przesztosci i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.5.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni sciekdw w zwigzku z
czym Wykonawca przy organizacji robot budowlanych uwzgledni konieczno$¢ zachowania
cigglosci pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektéw oczyszczania Sciekow. Szczegdtowe
wymagania patrz punkt 5.5.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoj wtasny koszt naprawi szkody i wyrGéwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzgdcow nieruchomosci i zalecenia Zamawiajgcego.
Przystgpienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robot.
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Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia calego terenu budowy, urzgdzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca powinien:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie
unika¢ szkéd lub ucigzliwosci dla oso6b trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntu i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,
zwigzanym ze $rodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.5.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspélrzedne punktow gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i
Wykonawcze oraz Dokumentacje badan geotechnicznych w terminie podanym w zalgczniku do
oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnie do zagospodarowania na
zaplecze budowy razem z miejscami przylgczenia mediow, stuzacy do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim
na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do
stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koAcowego Robo6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zbuduje zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Zamawiajgcego. Gdy Zamawiajgcy zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi whasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza
socjalno biurowego, obiektow magazynowych jak réwniez wymogi ochrony $rodowiska oraz
funkcje, jakg winien spemi¢. Projektowane zaplecze nie moze zakiécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytgczy, utrzymania ich
przez caly czas trwania budowy, rozbidrki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.
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Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzgtane a smieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni sciekow.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llos¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym. Przytgcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz
beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza
zostang usuniete z zakonczeniem Robo6t, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy wskaze punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona bedzie
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnosé
wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przylgczeniowg na dostarczanie energii.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylgcza po uzgodnieniu ich z
Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowa¢ sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejgcych przewodéw gtownych, przewoddw
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac
wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego. Koszty
zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawce.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich $rodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédia pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywalt, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie zaplecza
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Projektem.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMI ATKOWE

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
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Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspéifinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania robot.

1.5.6. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych. Oprdcz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich skladnikbw majgtkowych i materiatdbw przez caly czas trwania Kontraktu.
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie Oczyszczalni
Sciekow bedzie przechowywat swoj sprzet budowlany, materialy i wyposazenie. Zamawiajacy nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzgdzenia.

Z uwagi nha wykonywanie robo6t na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w
sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos$¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch
materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie odbywat sie na
podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za
bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim czasie
przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przez caly czas
prowadzenia Rob6t Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony
majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia 0oséb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach
Kontraktu, jak réwniez os6b postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢
konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i innych os6b. W
szczegolnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynow oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszystkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do Robo6t od Daty przejecia placu budowy do daty podpisania protokotu
odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby Roboty lub elementy Robot byly w
zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania
informujgcego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i
spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisbw BHP. Oznakowania, ich plan i
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sposOb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i muszg by¢ ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.5.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

s przygotowanie terenu,

* wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier.

1.5.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia Zamawiajgcego. Na terenie budowy Wykonawca przy
opracowaniu projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows .

AKPIA — Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robot
branzowych majgcy/ych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslonych
parametréw technologicznych procesu oczyszczania sciekOw i stabilizacji osadéw
Sciekowych.

Ciag technologiczny oczyszczania $sciekbw - zespdt obiektow i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces oczyszczania sciekdw miejskich.

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekdéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggow kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw
sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
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Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium  badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialtdw oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia $ciekow - zaklad oczyszczania Sciekéw i stabilizacji osadéw $ciekowych
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespolem obiektéw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Pompownia/Przepompownia - urzgdzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i
urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania sciekom energii kinetycznej
niezbednej do uzyskania  minimalnych  warunkéw  przeptywu  kanalizaciji
sanitarnej/przesytowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej nie bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Rob6t - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykfad droga, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ruroci ag ci$nieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikéw,

Sieci mi edzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociaggi sciekow i osadow tgczace

obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekobw zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, pot aczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiazu,
uzbrojenia,

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o$wietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze oczyszczalni
Sciekow.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére
powinny posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy
handlowe, technologie lub nazwe producenta urzgdzen (np. TELWIN) nalezy traktowac takie
wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wlkasnosci techniczno —
uzytkowych dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac
inne rbwnowazne materialy, technologie i urzgdzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu,
wlasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, calej instalacji oraz kompatybilnosé
zastosowanych rozwigzan z dotychczas isthiejgcymi po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny speliaé wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania,
ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania okreslone w
ST w czasie postepu Robdt.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy |Zamawiajgcemu atesty
wytworcy lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania
w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowac na
miejscu budowy. Wykonawca moze zakiadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnos¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Zrodla pochodzenia wyrobow (materiatdw iurz - adzen)

Wykonawca poda w terminie skladania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia, zgodnie z tabelg zawartg w projekcie budowlanym zamiennym w rozdziale 4 wg
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takiego samego wzoru jak podana tabela zostala sporzgdzona. Nie zamieszczenie w ofercie
takiego wykazu skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

W przypadku materiatow i drobnych urzgdzen nie wymienionych w licie urzgdzeh, kazdorazowo
na trzy tygodnie przed skladaniem zamdwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych od ktorych proponuje je pozyskac oraz
odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Wykonawca nie ztozy zamdéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zakup danych materiatdw z konkretnego zrédia nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone
materialy, urzgdzenia i sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
surowcdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrodia.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do
Robét, odwiezione na odklad, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamwiajacego.

2.3. Dokumentacja urz gdzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR)
w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej bedg obejmowac:

¢ Schematy procesu i instalaciji.

« Liste czesci sktadowych Urzadzenia.

* Rysunki zlozeniowe.

e Opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci.
» Zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow.

e Schematy elektryczne potgczen.

» Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.).

¢ Obliczenia (wytrzymatosé, osiaggi etc.).

Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i
lokalizacjg potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzgdzenia.

Zalecenia dotyczgce:
- sposobu magazynowania,
- wlasciwego montazu,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploatacji,
- wlasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzgdzen i instalacji,
- przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.
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Wszelkie warunki wywolujgce alarm Iub stanowigce awarie powinny zostaé podane z
przedstawieniem wlasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Zamawiajgcy nie wyda protokotu
odbioru robét do czasu, gdy Szczegdtowe Instrukcje Obstugi obiektow wraz z zatgcznikami nie
znajdg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktorych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢
serwisowa jest w stanie spetni¢c wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem 1z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.

- Whyniki testow pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami
pracy.

- Swiadectwa legalizacji urzadzen.

- Programy komputerowe (licencje).

2.4. Kwalifikacja wta $ciwo $ci wyrobow (materiatow i urz  gdzen)

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia i oceny urzgdzen i materiatdbw dostarczanych na Teren
Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow o ile uzna to za wkasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania rob6t bedg nowe i nieuzywane,
chyba, Zze sg wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Zamawiajacego takie swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Jezeli w niezawistej opinii Zamawiajacego jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia prébek lub
przeprowadzenia badan, takie probki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt
Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realiz  acji Kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatdw i urzgdzen w
stosunku do listy dotgczonej do Oferty (Zalgcznik nr 9 do oferty). Powinien on powiadomié
Zamawiajgcego 0 sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane
dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liscie pod
wzgledem materialu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z
pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych. Zamawiajgcy
ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty
takich zmian.
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2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego,
wszelkie materialy i urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do
wykonania  dostaw, rob6t  budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb
technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzen byla zharmonizowana z postepem
robo6t i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy,
materiatdw i urzadzen bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniac¢
wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7. Materiaty niejednakowe

Nalezy unikac¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatdw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materialy te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy
potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatdw

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktdre w opinii Zamawiajacego sg nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrddla. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdg sie materialy nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Zamawiajgcy Roboty takie
moga by¢ zatrzymane, przedmiot Roboét rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowej.

2.9. Wymagania dotycz ace transportu i skladowania

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w
warunkach zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawierac list zatadunkowy w wodoodpornej
kopercie. Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celow identyfikacji wedtug
listy zatadunkowej.

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWA N

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z
podaniem wagi, miejsc zalozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawierac
nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwa
Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a
wszystkie oznaczenia wykonane zostang (czerwong lub czarng) farbg. Przestrzenne elementy
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz czesci metalowe zostang
oznakowane w podobny sposéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna
zostac¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.
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2.9.3. SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez |Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajagcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawijgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodno$¢ dla osob postronnych, przejezdzajgcych
pojazdéw albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie drog, zakladdéw ustugowych i konstrukcji.
Zamawiajgcy moze rowniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny
wplyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowag.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6.
wrzeshia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 — tj. z pézniejszymi
zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (ij.- Dz.U. nr 108 poz.
908 z roku 2005 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawijacego

.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego bedg
usuniete z Placu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu réwniez wszystkie prace nie
uwzglednione w projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostepu do obiektow
istniejgcych wypetnionych sciekami.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materialdbw i Robdt, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekaza¢é Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach szczego6towg
metodologie prac budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane oraz program
wykonania Robo6t. Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczgce
wykonania Rob6t Tymczasowych, majacych na celu zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan i
deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych..

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatos$cig o cato$¢ Rob6t ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.2. Program robot

Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji Program Robot.

5.3. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robat.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.4. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni  sciekOw

Wykonawca bedzie wspéipracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw za
posrednictwem Zamawiajgcego, aby zapewnié ciggte funkcjonowanie OS bez istotnego
pogorszenia jakosci $ciekéw oczyszczonych. Wykonawca zapewni takze przez caly czas
bezpieczny dostep do wszystkich czesci oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci OS Wykonawca uzgodni,
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym,
za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploataciji nie jest dopuszczalne
do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji
do pomyslinej eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg mialy wplywu na normalny tryb eksploatacii
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajacego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek cze$é
zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na
whasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin, Zamawiajgcy
spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

5.5. Personel

5.5.1. KWALIFIKACJE | ZA SWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikdw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywaé tylko robotnicy
legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu 0 wymagania
Polskiego Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.5.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkoéw. Ubrania mogg byé
uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu.

Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/w warunkow.
Ma rowniez prawo do odsuniecia od rob6t pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkow do
momentu ich spetnienia.

5.6. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktorych spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robo6t ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty
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muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Robot niezwlocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona czes¢ Robdt musi zostaé pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materialy budowlane zostang
calkowicie usuniete w sposéb nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych
Rob6t. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzatnietym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we whasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic
uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjgé takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we
wiasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego
(w tym dokona obsiania trawa), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania protokotu odbioru
robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
» czes¢ 0goblng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemus;

* czes¢ szczegOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie
transportu

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
Robot,

- sposOGb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamwiajgcego.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatébw podanych
w niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Ilub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.
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6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamwiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez Producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzagdzenia zostang odrzucone.

6.7. Proby, Préby Ko ncowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikow prob jest
elementem koniecznym Przejecia Robo6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8
ST.

W ocenie wynikéw Préb Kohcowych Zamawiajacy bedzie brat pod uwage tolerancje na wpltyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robot.

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem technologicznym oczyszczalni sciekdéw rozliczana
jest w cenie Umowy.

Od daty wystawienia Protokotu odbioru korncowego odpowiedzialnosé za utrzymanie wymaganych
prawem efektéw oczyszczania sciekow przechodzi na Zamawiajgcego.

6.8. Dokumenty budowy

Oswiadczenia.

Oswiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkow Kierownika Budowy.

Oswiadczenie o zakohczeniu
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Po zrealizowaniu Robo6t Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpadow i nieczystosci w formie, jaka jest
wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Rysunkéw,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Zamawiajgcego, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Instrukcje Zamawijgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Dziennik Robot

Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdly zaangazowania Wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materialdw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Dziennika Robo6t nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczego6towe informacije o przebiegu Robat.

- szczegOlowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzgdku chronologicznym.

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robot.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robot i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robdét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

7.1. Procedury przej ecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Rob6t/Odcinkow,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

24




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekéw typu ARBF w miejscowo $ci Belsk Du zy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-00 — Wymagania ogolne

7.2. Parametry odbiorowe

W ramach odbioru koncowego robot Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie parametrow
oczyszczania zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym.

7.3. Odbidr Robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy przez swoich przedstawicieli.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcemu winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Zamawiajgcy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w
zgodzie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Zamawiajacego.

7.4. Odbidr ko Acowy .

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci.
- Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

- Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakohnczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej,
ocenie zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robo6t
uzupelniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robo6t (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbiorow czesciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu,

wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzeh (DTR),

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/Ow i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego .

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

7.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie zglaszania wad. Terminy przeglagdéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru kohcowego.

7.6. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
umowe,
protokoty odbioru ostatecznego obiektow i Robot,

dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego kazdego z
obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),

dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajacego, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z
Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386. Przez
polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do roznych rodzajéw dziatalnosci lub jej
wynikow i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie.
PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem
PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi
na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci,
dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie
stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Zaklada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

9.2. Wykaz wa zniejszych przepiséw

1 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze
zmianami
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.U. z

2002 r. Nr 147 poz. 1229.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004 r. poz. 881).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126.

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zniejszymi zmianami
Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47
poz. 401.
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ST-00 — Wymagania ogolne

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 p0z.1263.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169,
p0z.1650)

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do waéd i ziemi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze
zmianami

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) — ze
Zzmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (tj. Dz.U. 2005
Nr 236 poz. 2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. Nr 62 p0z.628) - ze zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 p0z.1206).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w
ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 poz.1347).

Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity
Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 p0z.297).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczehAstwa (Dz.U. Nr 259, poz.
2170)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)
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