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I.DANE INWESTYCJI

1.Inwestor:

Gmina Belsk Duzy
05-622 Belsk Duzy
Ul. Kozietulskiego 4

2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest realizacja instalacji sanitarnych i elekirycznych dla szkolnej hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum w miejscowosci Belsk Duzy na dziatce Nr 201.

3.Podstawa opracowania.

--Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

-_Obowigzujace normy budowlane.

4.Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.

Teren szkoty usytuowany jest w Belsku Duzym, gm. Belsk Duzy, dziatka nr ewid. 201.
Dziatka jest cze$ciowo zabudowana, cze$ciowo uzbrojona. Na dziatce znajduje sie kanalizacja sanitarna ( fragment
kolidujacy z budynkiem do przetozenia w ramach budowy przytacza), wodociag — projektowane przytacze od odcinka
sieci, ktora bedzie przebudowywana (zmiana $rednicy) w ramach innego zadania.
Istniejace uzbrojenie terenu.
Na istniejace uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
-energetyczne zasilane z sieci
-wodociag
-kanalizacja sanitarna
-gaz sieC w ulicy (przytacze wg odrebnego opracowania wykonanego przez PSG w ramach umowy przytaczeniowe;).
Projektowane uzbrojenie:
Na projektowane uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- Kanalizacji sanitarnej z przebudowa kolidujgcego odcinka sieci
- Wodociggowe od przebudowywanej (w ramach innego zadania) sieci
- Zasilanie obiektu wiz-em YKY5x70
- Likwidacja kolizji z kablem YAKY 4x70 relacji:
stacja transformatorowa ,Belsk-Mleczarnia” - stup linii nn nr 1
Zlikwidowac istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowanym budynkiem.

5.Charakterystyka budynku

Zaprojektowano budynek hali sportowej wraz z salami do gimnastyki korekcyjnej, sitowni.

Wysokos$¢ projektowanej zabudowy jedna kondygnacja bez podpiwniczenia i bez poddasza.

Zaplecze mieSci przebieralnie, sanitariaty, pomieszczenia instruktoréw, magazyny sprzetu sportowego i
gimnastycznego, pomieszczenie techniczne i kottownie.

Przewidziano budowe kottowni, ktdra bedzie pracowata na rzecz ogrzewania projektowanego obiektu, podgrzewania
powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.



ILOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep

Przedmiot ogdlinej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku szkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w miejscowosci Belsk Duzy na
dziatce Nr 201.

Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robdt objetych szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi, opracowanymi dla poszczeg6inych asortymentow rob6t.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

Uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli warunki umowne nie okreslaja inaczej.

Zamdwienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

W wypadku robét wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role generalnego wykonawcy.

=  Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad podwykonawcow
oraz kontaktow wykonawcéw z projektantami.

= Kontrolowat postep robot.

1.1.2.  Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy
1.1.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacijg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,

gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST

i wptyneto to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.14.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robo6t.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
®  oznaczenie przejsé,



= oznakowanie terenu budowy,

= zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony
W Ccene umowna,

1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczegdtowe wymagania na budowie
=  Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:
= robdt spawalniczych,
= przygotowania powierzchni do malowania,
®  przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
= przeprowadzenia prob instalacji gazowej
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30
- konstrukcja dachu ( -)
- strop REI 30
- $ciana zewnetrzna EI 30
- $ciana wewnetrzna ( - )
- przekrycie dachu ( -)
- biegi i spoczniki schodéw R 30
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych kottowni z kottami na paliwo gazowe 0 tacznej
mocy cieplnej powyzej 30kW:
- $ciana oddzielajgca kottownie od budynku szkoty EI 60
- strop REI 60
Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniajg ognia.
Drewniang konstrukcje dachu sali impregnowacé fabrycznie preparatami o wiasciwosciach
ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.

1.1.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki bhp dotyczace:



robét ziemnych i zabezpieczenia wykopow,

robét montazowych,

robot spawalniczych,

rob6t na rusztowaniach,

przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
robét elektrycznych.

W szczegdlnosci Wykonawca:

ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

zobowigzuje sie prawidlowo zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
ochronie przeciwpozarowej,

dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez roboczg, sprzet ochrony osobistej oraz sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
przy pracy na wysokosci

zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob nie stanowiacy zagrozenia i zaniedban dla innych PRACOWNIKOW i
0s6b trzecich na placu budowy.

zobowiazany jest zaznajomié PRACOWNIKOW podejmujacych prace z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonania pracy na
wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposéb zapewniajacy przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.
zobowigzany jest do wspdtpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepisow i zasad BHP

ponosi odpowiedzialnosé za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie przestrzegania przepisow i
zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o wiasciwych kwalifikacjach i
uprawnieniach.

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania swojego zakresu robét z przepisami i zasadami BHP i projektem organizacii
robot

przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkow realizacji robét, wspétpracy, przekazywania frontéw robot, zabezpieczen miejsc i stref
realizowanych robét szczegdlnie na wysokoSciach w aspekcie zachowania wiadciwych, zgodnych z obowigzujacymi przepisami
warunkéw bezpieczenistwa pracy.

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Oswiadcza, ze wszyscy pracujgcy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
posiadajq aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz posiadajg aktualne szkolenie okresowe w
zakresie bezpieczenstwa pracy,

o$wiadcza, Ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomos¢, kwalifikacje i Srodki techniczne pozwalajace na realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.

Zabrania sie podjecia robot o szczegolnym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy innymi: wykonywanych przy czynnych urzadzeniach
instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystapieniem do ich realizacji Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemng zgode uzytkownika, okre$lajaca warunki wykonania przedmiotowych robot.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownikéw, albo, gdy
wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczenstwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i obowigzek powstrzymacC sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajac natychmiast Koordynatora BHP.

x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie sie wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawcow, ktére s bezposrednio zatrudnione i
reprezentowane przez Wykonawce.

1.1.10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Powinien zapewnic:

racjonalne wykorzystanie energii,
wiaéciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2.Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrodto ich pochodzenia,
$wiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zadanie — prébki do badarn laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i
stosowania.

Dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie” Urzedu Dozoru Technicznego.

Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna PZH.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw i urzadzen innych niz projektowane o parametrach i wyposazeniu
technologicznym réwnowaznym jak projektowane. Zamiane taka mozna zastosowaé po akceptacji przez
inwestora i projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzedzia oraz sprzet z silnikami elektrycznymi posiadajg
aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

W razie konieczno$ci wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizaciji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje

sie do wykonania zakresu rob6t zgodnie z obowigzujacymi przedmiotowymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuije sie do:
= informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;
= informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robét zanikajacych;
= obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6.Kontrola jakos$ci

Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez
Zamawiajacego, system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okres$lajacym procedury badan.

Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku rob6t. Na placu budowy winny by¢ przechowywane jedynie wzory i
prébki zatwierdzone przez Zamawiajgcego i projektanta.

Po zakonczeniu danego etapu robdt, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢

w dzienniku wykonanie pozycii, jak rowniez dokona¢ oceny jako$ci wykonanych robét budowlanych.

Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatw.
Inspektor Nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowg,
i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych
lub powtérnych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego, nalezy:
= reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
= sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdIinosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatdw i wyrobow;
=  sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
= potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.
=  Wydawanie kierownikowi budowy lub robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia
nieprawidtowos$ci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobdw oraz urzadzen technicznych.
= Zadanie od kierownika budowy lub robot dokonania poprawek badZ ponownego wykonania robot wykonanych wadliwie.
= Wstrzymanie dalszych robét w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢é zagrozenia lub spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacijg lub pozwoleniem na budowe.



Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawa z dnia 16.04.2004r — o wyrobach budowlanych /Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkci.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Przepisy stosuje sie¢ odpowiednio do prowadzenia dziennikdw: montazu i rozbiérki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.
U. Nr 108, poz. 953)
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg,
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy,

= termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

®  uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

=  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

® inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie réwniez:

= protokdt przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

®  inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Zgodnie
z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiérki), a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowigzany przez
okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace
wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
0 wyrobach budowlanych, oraz udostepniaé te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

Obowiazki kierownika budowy (robét)

=  Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

=  Prowadzenie dokumentacji budowy.

=  Kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz

przepisami bhp i p. poz.

Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

Zgtoszenie do odbioru koicowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

Zgtoszenie do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zataczeniem niezbednych dokumentéw, jak np.

oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbiorow czeSciowych, decyzje i opinie uzgadniajace

dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie zainstalowane urzadzenia i materiaty.

= Wstrzymanie rob6t w wypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego
organu.

= Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.

= Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujgcym wstrzymanie robét z powodu prowadzenia ich niezgodnie z

dokumentacja.

Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robét.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Zgtoszenie do ,odbioru koricowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Koordynowanie rob6t podwykonawcéw, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sq one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia

bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnienia procesu budowy.

= Ustosunkowanie sie pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7.0dbiory robét

Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
= odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbiorowi cze$ciowemu
= odbiorowi ostatecznemu
= odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych
w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. W odbiorach czeSciowych uczestniczy kierownik budowy
(rob6t) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdy odbiér czesciowy zostanie wpisany do
dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong
pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie
moze odmaéwi¢ dokonania odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robét wykonuje laboratorium Zamawiajacego wtasnym sprzetem, na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza do laboratorium IN.
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Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskow, od czasu przekazania probki lub zgtoszenia do
pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm

i ustalen.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do iloSci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 14.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego odbioru robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawczg na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami i
odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawce podczas realizacji oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.
= operat geodezyjny na komplet robét
= dziennik budowy,
= komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajacych uzyte materiaty i urzadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty,
deklaracije albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, a takze komplet badan prébek betonu);
= wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyijny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 14.3 “Odbior
ostateczny robét ”.

Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego
przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia,
o ktéorym mowa wyzej jest wymagana takze, jezeli przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastapi¢ przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych lub, jesli zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany
zawiadomi¢, zgodnie z wtasciwoscig wynikajaca z przepisdéw szczegdlnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak niezgtoszenie
sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiajac o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego lub sktadajgc wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg dokumentow, o ktérych mowa jest w art. 57, w tym takze
"o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami"
oraz "protokoty badar i sprawdzen". Powyzsze oéwiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi
w oparciu o dokumenty, ktérymi sg protokoty odbioru robét specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wiascicielowi lub zarzadcy obiektu
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w
razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

1.Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji sanitarnych w budynku hali sportowe;

Instalacja wodociggowa zewnetrzna

woda bedzie doprowadzana z komunalnej sieci wodociggowej (po jej przebudowie) poprzez projektowane przytacze.
Przebudowa sieci wodociggowej w odrebnym zadaniu.
Woda bedzie uzywana do celdw socjalno — bytowych oraz p.poz.

Woda ciepfa
Ciepta woda przygotowywana bedzie w centralnie w zasobniku wspotpracujacym z kottem.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bedq odprowadzane od przyboréw poprzez przytacze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy w ramach budowy przytacza
przebudowac fragment kanatu kolidujacy z budynkiem.
Przewiduje sie zrzut $ciekow do sieci wytacznie socjalno — bytowych.

Ogrzewanie
W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne , pompowe zasilane z projektowane] kottowni gazowe;j.

Wentylacja

W pomieszczeniu zaplecza socjalnego oraz w pomieszczeniu sali sportowej projektuje sie wentylacje nawiewno — wywiewng mechaniczng
opartg na centralach wentylacyjnych. W pomieszczeniach sal gimnastyki korekcyjnej, sitowni i magazynéw, wentylacie z nawiewem i
wywiewem punktowym.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
®  umowa z Inwestorem
= projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
= projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych
= obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal "
W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa
= aktualne katalogi branzowe

3.Roboty ziemne [CPV 45111200-0]

Wykopy

Rury uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, umacnianych wypraskami.

Przewidziano 80 % wykopdw wykonywanych mechanicznie, 20 % recznie.

Szeroko$¢ wykopu dla $rednicy do @160 mm - 0,9 m, dla $rednicy @ 200-250 mm - 1,2 m.

llo$¢ ziemi réwng podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalizacyjnych, przewidziano do wywiezienia.

Posadowienie rurociggow

Posadowienie rurociagéw wody stanowi¢ bedzie podsypka piaskowa grubosci 20 cm, ktérg nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé zgodnie z rzednymi
przedstawionymi na przekroju podtuznym.

Zasypanie rurociaqu i zageszczenie gruntu

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sktada sie z dwéch warstw:
= warstwy ochronnej o wysoko$ci 40 cm ponad wierzch rury,

= warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5 - 2,0 mm bez kamieni i grud.
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Zageszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci. Warstwa ta musi byé¢
starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie, podbicie
gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykonac nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw mechanicznych dopuszczalne
jest w odlegtosci

10 cm od rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg
odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zagtebionej mniej niz 1,20 m p.p.t. przewidziano izolacje przewoddéw warstwg keramzytu lub zuZla
granulowanego.

4.Instalacje wody cieptej i zimnej wewnetrznej [CPV 45330000-9]

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w zasobniku wspotpracujagcym z kottem gazowym. Przewody wody cieptej i cyrkulacji
rozprowadzajace prowadzi¢ w bruzdach w Scianach i pod stropem. Przewody wody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkow za
pomocg podpdr statych (uchwytdéw) i podp6r przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Przy prowadzeniu rur zapewni¢ kompensacje wydtuzen
cieplnych przewoddw. Projektowane przewody wody izolowaé termicznie izolacjg climaflex 9mm.

Nalezy zastosowac rury polipropylenowe PP do przesytania cieptej wody.

Instalacje wody zimnej ciggu gtownego — do hydrantéw p.poz. wykona¢ z rur stalowych , pozostatg cze$¢ instalacji z rur PP.

Przy montazu zachowa¢ kompensacje naturaing przewoddw instalacji cieptej wody. Przewody przy przejSciu przez przegrody budowlane
powinny byC¢ prowadzone w tulejach i zabezpieczone przed tarciem o Scianki. Rury faczy¢ przez taczniki gwintowane.

Armatura taczona z rurami za pomocg ksztattek do potaczen gwintowanych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci i droznosci.

Rury i ksztattki winny posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny zezwalajacy na ich stosowanie do przesytania wody do picia. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Woda uzywana dla celow zywieniowych powinna odpowiada¢ parametrom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej

z dn. 04.05.90r., DzU nr 35 z 1990r

5.Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej [CPV 45330000-9]

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez projektowane przytacze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek kanatu sanitarnego
kolidujacego z projektowanym budynkiem nalezy przebudowa¢ w ramach budowy przytacza. Przytacze kanalizacyjne wiaczy¢ do kanalizacii
poprzez studnie rewizyjne. Cze$¢ z piondw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzic nad dach i zakoriczy¢ wywiewka, pozostate zakonczy¢
zaworami powietrznymi typu Wirquin. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem jak na rysunku.

Przewody wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych, faczonych kielichowo i uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Przyhcze kanalizacji sanitarnej wraz przebudowywangdtinkiem kanalizacji wykoraz rur PVC kanalizacyjnych
kielichowych, typ ,S” gr. 4,9mm gkzonych na uszczelki gumowe. Rury dednicy d=160mm. Wkzenie odcinka
projektowanego odcinka kanalizacji poprzez istyuejstudnie rewizyjne w dzialce Inwestora .

Budowe kanalizacji naley rozpoca¢ po doktadny sprawdzeniuganych dna istnigcych studzienek i ewentualnie skoryg@wa
spadek przewodu, jednak zachéwainimalny spadek dla rury d=160mm i=1,5%.

Na trasie przycza projektuje sistudzienki rewizyjne z kgéw betonowych d=1,2m.
Na odcinku S8 do S10 studnie inspekcyjneypmniowe PP 315 typ IV przelotowa , doptyw prawp/60

Przylhcze wodocigowe - od projektowanej w dz. Nr 201 najeej do Inwestora sieci wodagiowej d=160mm wybudowa
przylacze i przejé do budynku przewodem PE 100 PN10 d=90mm. Przebadueci wg odibnego opracowania (po stronie
Inwestora).

Na whczeniu przydcza do sieci komunalnej zamontawaasuwg odcinajca typu JAFAR. Trzpié naley wyprowadzé do
poziomu terenu i zakmzy¢ skrzynky zeliwng $r.140 i zabezpiecZyptyts betonowy. Wigczenie przydcza do budynku od
projektowanego wodogju wykon& poprzez trojnik 150/80. Przewody @ na gebokasci jak na profilu. Przycze
wprowadzé¢ do budynku i w nim zamontowazestaw wodomierzowy, wodomierz sgrany typ DUET | z zaworami
odcinapcymi przed i za wodomierzem. Zawogyzybkowe z wymienna gtowiczk Za drugim zaworem odcirgym po stronie
instalacji zamontowazawdr zwrotny antyskaniowy.

Rury fczy¢ przez zjcza kielichowe i ziczki POLYRAC Wavin Metalplst Buk. Rury i armaturginny posiadé atesty i
dopuszczenia Ratwowego Zakladu Higieny, Instytutu Techniki Budamdj oraz dopuszczenie wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki InstalacyjiéSITAL (zezwalajcej na stosowanie ich do przesylania wody pitnej).

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzgdzeri o parametrach rownowaznych, jak projektowane.

Po wykonaniu instalacji wykonaé nalezy prébe droznosci i szczelnoSci.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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6.Instalacje gazu [CPV 45333000-0]

Instalacje wewnetrzng w budynku zasilajaca poszczegoine przybory nalezy wykona¢ z rur stalowych czarmnych bez szwu wg PN-74/H-74219
taczonych przez spawanie. Gaz doprowadzi¢ do kottow.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z normami dotyczacymi budowy gazociggdw i instalacji wewnetrznych gazu.

Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem praddw btadzacych.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac system zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Proba szczelno$ci instalaciji ziemnej powietrzem pod ci$. 0,75Mpa przez co najmniej 24 godz .

Proba szczelnoSci instalacji wewnetrznej spawanej polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 100kPa przez 30min.

7. Instalacja technologiczna kottowni opalanej gazem [CPV 45331110-0]

Kottownia bedzie zlokalizowana w projektowanym pomieszczeniu kottowni , ktére znajduje sie w projektowanym budynku.

Zaprojektowano kottowwri gazows w oparciu o kaskad dwdch kottdbw kondensacyjnych VITOCROSSAL 200 tyMZ
Viessmann o mocy Q=80kW i 105kW z palnikiem promi&owym MATRIX firmy Viessmann.

Kotly wyposaone w fabryczne sterowniki Vitotronic 100 typ GCiRaskadowym regulatorem Vitotronic 300-K typ MW1B
dla eksploatacji pogodowej w instalacji wielokotkgjw

W celu zmiany czynnika grzewczego zasit@go nagrzewniccentrali dachowej, zastosowano wymiennik ciepgutyB31-15-
1" SECESPOL.

Za zaworem odcinagym odegcie na zasilanie podgrzewacza oraz pédejdo rozdzielaczy. Z rozdzielaczy wyprowadzoray tr
niezalene obiegi grzewcze. Obieg zasiley nagrzewni¢ centrali wentylacyjnej dachowej wypagsmy w wymiennik
woda/glikol.

Do rozprowadzenia czynnika grzewczego do trzecliemydw grzewczych zastosowano pompy Wilo STRAT®S8lery
zamontowd pomg; zasilajca obieg przez wymiennik.

Sterowanie temperatuwody powrotnej z ogrzewania zaplecza poprzez zamdfdrogowy mieszagy typu ZR/DR Honeywell.
Dobrano podgrzewacz typ Vitocell 100-V o poj.750.

Dla zasobnika m=5,0m3/h, H=1,6mH20

Dobrano pomptadujgcg podgrzewacz TOP-S 30/7 typu Wilo, zasilanie 2300¢f80W.

Do tadowania zasobnika cieptej wodiytkowej sty pompa Wilo TOP. Pompa sterowana ze sterownika.

Dla zapewnienia cyrkulacji cwu zastosowano peMfilo TOP. Pompa sterowana ze sterownika.

Za rozdzielaczem powrotnym najezamontowé odmulacz OIS.

Sterowniki realizuj funkcje kompensacji pogodowej, stegujpomp tadupca zasobnik, pompami obiegéw grzewczych,
mieszaczami, pompcyrkulacyjry. Do pracy sterownika konieczne jest zamontowanignikow.

Nalezy zapewnt dezynfeka termiczry poprzez podgrzew cieptej wody do temperatury 7@m¥as whczenia w nocy we wtorek
0 godz.1.00).

W celu ochrony przed poparzeniami na przewodziptejevody zamontowano termostatyczny zawdr migszaBrawa-Mix
Oventrop z zakresem regulacji 35-500C.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych poprzez ndaezayabiorcze typu Reflex oraz zaworami bezpiésiea.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody zaworamigdiezzeéistwa na wodzie zimnej oraz naczyniem wzbiorczym.

Cisnienie obliczeniowe instalacji c.o — 3bar

Cisnienie prébne instalacji kottowni — 5bar

Zawor bezpieczestwa na kotle ustawina cé.otwarcia - 3,0bar

Cisnienie oblicz. Instalacji cieptej wody — 6bar

Cisnienie prébne instalacji cieptej wody w kottown®;0bar

Zawory bezpieczestwa podgrzewaczy ustatmia cé.otwarcia — 6,0bar

Nastawa temp. Cieptej wody w podgrzewaczach - +600C

Przy przejciach przezsciany rur osrednicy wekszej nz 40mm PE i PVC zastosowapaski ochronne PYROPLEX-PPW4
wewretrzne natomiast odpowiednio dla rur stalowych picdejwykond& z zaprawy PROMASTOP MGII pokrytej obustronnie
mag ogniochrong PROMASTOP — Coating. Nalg zapewnt odpornd¢ ogniowg min. EI60.

UWAGA:
Z prob cisnieniowych nalezy wytaczyé kociol, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeristwa oraz podgrzewacze.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano przewody instalacyjne:

- centralne ogrzewanie, obiegi pompowe, rury bezpieczenstwa, rury odwodnien i odpowietrzen: z rur stalowych czarnych ze szwem, z
wysunietym wyptywem szwu wg PN-/H-74244

- rozdzielacze: z rur j.w. bez szwu wg PN-/H-74219

- instalacja zimnej, cieptej wody: z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-742200

Armatura zaporowa kulowa do potaczen gwintowanych oraz kotnierzowych przeznaczona do temp. Min. 1000C oraz cisnienia roboczego min.
6,0 bar.
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Wszystkie odwodnienia z instalacji oraz rury spustowe z zawordw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad lejki Sciekowe, wspawane w kolektor
odptywowy, wykonany z rury stalowej bez szwu. Kolektor sprowadzi¢ nad kratke.

Rury mocowac¢ do przegrod budowlanych i podwiesza¢ do stropu za pomoca typowych uchwytéw z ttumikiem drgan. Podparcia pod urzadzenia
wykonaé z ksztattownikéw stalowych ze stali St3SY. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
pustki materiatem trwale plastycznych. Otwory pozostawione do przeprowadzenia przewodéw po zakoriczeniu prac montazowych uzupetni¢ i
otynkowac.

Przewody instalacji kottowni zaizolowac izolacjq climaflex. Rurociagi poddac prébie szczelnosci i wytrzymatosci

Zabezpieczenie instalacji wg normy PN-91B-0241 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego”.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje nawiewno - wywiewng grawitacyjna.

Roboty izolacyjne kotlowni

Rury nalezy oczysci¢ z rdzy, do Il stopnia czystosci zgodnie z BN-66/8973-01,oraz malowa¢ farbg ftalowg miniowg przeciwrdzewna zgodnie z
instrukcjg KOR-3 A. Nastepnie malowa¢ farbgq nawierzchniowa. Poziomy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej f-my
TERMAFLEX gr.25mm.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Przekrdj komina ustalono biorac pod uwage pole przekroju dobrano kominy systemowe Viessmann.

Zaklada sj wysokaici kominéw ok. 8,5m. (wys. Efektywna).

Srednica czopucha i komina dw=150mm. (gmty dla kadego kotta. Wktady kominowe do pracy w n@d@nia na mokro
systemowe do palnikdbw MATRIX. Kotly zintegrowane veentylacp grawitacyjry wg PB architektury. Czopuch stalowy
dwuptaszczowy dw=150mm.

Uzdatnianie wody uzupeinigej.
Podhczenie wody uzupetniagej naley wykona przez stag uzdatniania. Projektuje ¢siuzdatnianie wody poprzez filtr
mechaniczny 125-50 z wkltadem wymiennym i staggdatniania Aquaset 500-N.

Neutralizacja kondensatu.
Przyjeto neutralizator GENO-Neutra V N-70.

8. Instalacja centralnego ogrzewania wewnetrznego [CPV 45331100-7]

W budynku projektuje sie ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z kotta usytuowanego w kottowni.
Bilansu ciepta dokonano w oparciu o projekt istniejacej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

Bilansu ciepta dokonano w oparciu o obliczenia zagdowania ciepta dla poszczegdllnychesck budynku oraz o
zapotrzebowanie ciepta dla zasilania nagrzewnicyrak wentylacyjnej dla hali sportowe;.

Hala sportowa:

Q1=78068W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalag dP= 1,8 mH20
Zaplecze hali sportowe;j:

Q2=52085W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagi dP= 1,8 mH20
Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej hali sportowej:
Q3=31000W

Parametry instalacji 80/600C

Cisnienie dyspozycyjne na weju na instalagj glikolowa dP= 0,62 mH20 (dodatkowy obieg wymiennika wod#af)i

Zapotrzebowanie cieptej wodyytkowej:
Q4=23kwW

Wymagana catkowita moc kottowni:
Qcal.= Q1+Q2+Q3+Q4

Qcat.max =184 153W

Z kottowni czynnik grzewczy doprowadzany jest preglami z rur stalowych montowanych é@anach do poszczegdinych
szafek rozdzielaczowych, do aparatéw grzewczo —tylasyjnych VOLCANO VR1 (do ogrzewania sali spor&jvoraz do
nagrzewnicycentrali wentylacyjnej. Z szafek przewodami zHE8RZ-HT, prowadzonych w wylewce w otulinie zasili
poszczegolne grzejniki. Jako elementy grzejne zastano grzejniki typu PURMO CV z zasilaniem dolngmvbudowanym
odpowietrznikiem i zaworem termostatycznym z glawioastavg wstpng.

W pomieszczeniach natryskow stos@vgmzejniki podwdinie ocynkowane.
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Na wyjsciu przewodow z szafek rozdzielaczowych, zamontomaazasilaniu i powrocie zawory odcigeg.

Zastosowano szafki rozdzielaczowe typ podtynkowe.

Na podhczeniu aparatéw grzewczo — wentylacyjnych zamonéorawory odcinajce. Dla sterowania nagrzewnicami rigle
zastosowa regulator pgdkosci TRANSRATE i panel sterggy SCR 10 dla zadawaniagplkosci wentylatora za pomagednego
panelu sterujcego do catej grupy nagrzewnic VOLCANO .

Na podfgczeniu aparatéw grzewczo — wentylacyjnych zamontowac zawory odcinajgce. Dla sterowania nagrzewnicami nalezy zastosowac
regulator predkosci TRANSRATE i panel sterujgcy SCR 10 dla zadawania predkosci wentylatora za pomocq jednego panelu sterujacego do
cafej grupy nagrzewnic VOLCANO .

Dla zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dachowej zastosowano rury stalowe. Zastosowano czynnik grzewczy, mieszanine wodly i
glikolu. Na podejéciach do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zainstalowa¢ zawory regulacyjne typu STROMAX-M z koricowkami spustowymi w
celu ustawienia zadanego cinienia oraz pompe cyrkulacyjna.

Przy montazu zachowa¢ kompensacje naturalng przewodow instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem i=0,5% w kierunku rozdzielaczy. W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Przewody uktadane w bruzdach i wylewce powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Scianki przez ostonigcie otuling.

Przewody izolowa¢ izolacjg termaflex 20mm.

Ocieplenie na zewnatrz budynku 25mm, z ptaszczem zabezpieczajagcym np. izolacja przewoddéw zewnetrznych z wetny typ. PAROC PRO
SECTION 140 Clad z pokryciem ze specjalnej folii aluminiowej na state potaczonych z wetng Inn-Therm.

Uchwyty przesuwne winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub z taSmy miedziane;.

Armatura stosowana w instalacjach z rur PE winna spetniac wymagania materiatowe, analogiczne jak stawiane tgcznikom mosieznym
wystepujacym w przewodach rurowych z PE .

9. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach szatni, natryskéw i WC przewitiziwentylacgs zorganizowana na bazie centrali nawiewno-wywiewiéj
salach gimnastyki korekcyjnej oraz sitowni przeviédo nawiew poprzez aparaty grzewczo — wentylacyjoeerpri powietrza
swiezego, wywiew poprzez wentylatory dachowe. W pomieenu technicznych i magazynu nawiew poprzez napakt
podokienne, wywiew poprzez wentylator dachowy.

W pomieszczeniu nauczycieli najezamontowa w oknach nawiewniki higrosterowane, wywiew poprpezewody wentylacji
grawitacyjnej. W tazience dla nauczycieli na kanakntylacyjnym nalgy zamontowa wentylator fazienkowy zblokowany z
wytacznikiemswiatta z opénieniem czasowym.

W pomieszczeniu sali sportowej przewidziano wermjglaorganizowas poprzez centralhawiewno-wywien umieszczos na
dachu czsci socjalne;.

* W pomieszczeniach szatni i umywalni przewidzisgroperatug wewretrzng +240C.

¢ llos¢ wymian n=5w/h.

Zaplecze:

V=444m3, n=5w/h

Vn=2220m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez cengralentylacyjr nawiewno — wywiews
VS-15-R-PH-T VTS. Centrala podwieszana z wymieramikkrzyzowym nagrzewnig elektryczn.
Nawiew oraz wywiew do pomieszazea pomog sieci przewoddéw oraz kratek wentylacyjnych.
Przewody prowadzone geianach obudowane wg. PB architektury.

Sala gimnastyki korekcyjnej 1: F=60,8m2 ;

Przewidziano 15 dzieéwiczacych.

Vnj= 50m3/dziecko; Vn=750m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzawe wentylacyjne typ NEOLUX IV o wydaj. Ustawieni@ |l bieg
430m3/h, szt.2 wywiew poprzez wentylator dachowgdzeny na kanale wentylacyjnym i zblokowany z agamanawiewnym.
Aparat z grzatlk wodrg, z czerpry powietrzaswiezego.

Sala gimnastyki korekcyjnej 2: F=39,9m2 ;

Przewidziano 10 dziegwiczacych.

Vnj= 50m3/dziecko; Vn=500m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzewe wentylacyjne typ NEOLUX IV szt. 1 o wydaj. dstienie na Il
bieg 561m3/h kady, wywiew poprzez wentylator dachowy zblokowanwgaratem nawiewnym. Aparat z grzaiwodmn, z
czerpng powietrzaswiezego.

Sitownia: F=39,9m2 ;
Przewidziano 10 dziegwiczacych.
Vnj= 100m3¢wiczacego; Vn=1000m3/h
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Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzawe wentylacyjne typ NEOLUX IV szt. 2 o wydaj. ldstienie na Il|
bieg 561 m3/h kaly, wywiew poprzez wentylator dachowy zblokowanwpparatem nawiewnym. Aparat z grzglwodm, z
czerpnj powietrzaswiezego.

Magazyn sprgu sportowego: F=46,4m2 ;

V=92m3, n=2w/h

Vn=139m3/h

Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzakigkienne NP2, wywiew poprzez wentylator dachoveadzony na kanale
wentylacyjnym.

Magazyn sprau gimnastycznego: F=46,4m2 ;

V=92m3, n=2w/h

Vn=139m3/h

Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzakigkienne NP2, wywiew poprzez wentylator dachoveadzony na kanale
wentylacyjnym.

Pomieszczenie techniczne F=18,9m2 ;

V=62,4m3, n=2w/h

Vn=125m3/h

Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzakigkienne NP2, wywiew poprzez wentylator dachoveadzony na kanale
wentylacyjnym.

Wentylatory dachowe na podstawach ttgegich z wyptywem pionowym.

Hala sportowa:

Przewidziano 50 dziegwiczacych i 153 dzieci siedzych. Temperatura wewtrzna +160C

Vnj= 50m3/dzieck@&wiczace, 20m3/dziecko siedee; Vh=5560m3/h

Przewidziano nawiew i wywiew poprzez cengralentylacyjr nawiewno — wywiews

VS-55-R-PMH VTS. Centrala stgja zewstrzna umieszczona na dachw& nizszej. Centrala z wymiennikiem krzywym i
nagrzewnig wodn.

Nawiew do pomieszczenia za pomaieci przewoddw oraz dysz dalekiego zgsiz przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew za
pomog sieci przewoddw oraz kratek wyciagowych umieszgzbnvscianie zewstrznej sali.

Centrale wentylacyjne z wypdsaiem opcjonalnym tj. p@¢zeniami elastycznymi, przepustnicami, ttumikaminawiewie i
wywiewie po stronie pomieszczenia i automaty&entrala dla zaplecza podwieszona do stropu wi@grnzeniu magazynu.
Centrala dla sali sportowej posadowiona zostani&kaastrukcji stalowej na dachugzi nizszej budynku.

Centrala dachowa wyposaena w czerprd i wyrzutng zapewniggce skuteczny rozdziat strumienia powiettze@iezego od
wywiewanego z centrali.

Przewody wentylacyjne nafg uzbrot w szczelnie zamykane otwory rewizyjno — wyczystkolokalizowane na kolanach dla
umazliwienia okresowej kontroli czysfoi wnetrza kanatu i ich czyszczenia.

Po zamontowaniu przewodéw, a przed ich zaizolowamaley przeprowaddi probe szczelnéci.

Przefcia przez przegrody budowlane wykdéna spos6b zabezpiecaay przed uszkodzeniem i powstawaniem hatasu.
Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewaae przewody powietrza zeetrznego do centrali i od centrali do
wyrzutni naley izolowa termicznie. Na zewgtrz ptaszcz z blachy.

Nawiew do zaplecza socjalnego za pomsgstemu przewodow, kratek nawiewnych dwdmwvych oraz centrali nawiewno —
wywiewnej z odzyskiem ciepta poprzez czegpnii kanat nawiewny. Wywiew za pomgpcsystemu przewodow, kratek
wywiewnych dwurgzdowych oraz centrali nawiewno — wywiewnej z odigekciepta poprzez wyrzutni kanat wywiewny.

Przy montau czerpni i wyrzutni naby je zlokalizowé zgodnie z Rozpardzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75 z 2002r zrpgszymi zmianami.

Kanaty i ksztaltki instalacji wentylacji o przektojprostolgtnym z blachy ocynkowanej . Szczeddogpolczen elementdéw z
przewodami powinna odpowiatlasymaganiom szczeldoi tych przewodéw wg PN-B-76001, PN-B-76002, PN-B+84.

Kanaty wentylacyjne oraz ich izolacfermiczry nalezy wykona z materiatéw niepalnych.

Kanaty prowadzone na zewmz pomieszcz& nalery izolowa termicznie i zabezpiecgzyptaszczem z blachy ocynkowanej.
Przewody prowadzone w pomieszczeniach, a proyeadgowietrzéwieze naley rowniez izolowa termicznie.

Kanaly i ksztaltki instalacji podwies¢alo elementéw konstrukcji budynku poprzez odpowiedsystemy podpar Podpory i
podwieszenia w wykonaniu elastycznym z zastosowamedktadek z materiatdw elastycznych lub wibragzoiow. Podpory i
podwiesia wykonane z materiatow odpornych na kgrozj

Do hydraulicznego regulowania uktadéw wentylacymyalery uzy¢ przepustnic.
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Do urzdzer i elementéw instalacji wentylacji nale zabezpieczytatwy dosgp w celu umaliwienia obstugi.
Urzadzenia zamontowazgodnie z zaleceniami producenta.
Z central wentylacyjnych natg wykona uktad odprowadzenia skroplin zabezpieczony poppreerw powietrzn.

Po zakdczeniu montau instalac nalezy oczyci¢ i odpowiednio oznakowa

Elementy nawiewne i wywiewne zostaly tak dobrary, mie wytwarzaty hatasu przekracgaggo poziom dopuszczalny, dla sali
sportowej 45dB, dla e#ci socjalnej — 40dB.

Przed wykonaniem prefabrykacji elementéw wentytgeyj, diugéci i wymiary ksztattek wentylacyjnych a zakich trag
prowadzenia, nabky sprawdz w naturze na budowie.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal — Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania zeszyt

2, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pdzniejszymi zmianami.

10. Préby i odbiory instalacji C.0. [CPV 45331100-7]

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
= sposéb prowadzenia przewoddw,
= elementy kompensacij,
= |okalizacja grzejnikéw,
= |okalizacja wentylatorow i elementéw wentylacyjnych

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér koricowy

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw cze$ciowych oraz czynnoci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
= uzycie wlasciwych materiatéw i elementdw instalaciji,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
wielko$¢ spadkow przewoddw,
odlegto$¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowo$¢ zainstalowania grzejnikow,
prawidtowo$¢ zainstalowania wentylatoréw,
jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Odbior robét izolacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania izolacji wtasciwej z projektem technicznym i wymaganiami
w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogdlnego wygladu
zewnetrznego zaizolowanego elementu. Odbidr cze$ciowy powinien by¢ potwierdzony protokotem przy udziale inspektora nadzoru realizowanej
inwestyciji;

= Odbior koricowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,

= Qdbioér koncowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Badanie szczelno$ci na zimno instalacji c.o.
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Instalacja c.o. lub ta jej czes¢, ktora bedzie badana, najpdzniej na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelno$ci musi by¢ napetniona
wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy ci$nieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelnoci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ po odcieciu lub odtgczeniu od instalacji zrodta ciepta.

Qd instalaciji nalezy odtaczy¢ tez naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie przy pomocy recznej pompy ttokowe.

Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawdr odcinajacy, zawér zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym.

Manometr tarczowy o minimalnej $rednicy tarczy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50 % wiekszy od ci$nienia probnego i dziatke
elementarng 0,1 bar (0,01 MPa).

Warto$¢ cinienia probnego nalezy przyjmowacé pr + 2 bar,gdzie pr = 4 bar.

Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu lub jej cze$ci, do badania szczelnoSci, nalezy odtaczy¢é naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa i
szczelnie zamkna¢ krééce taczace z tymi elementami.

Woda, kt6rg bedzie napetiona instalacja po ptukaniu i do badania szczelnosci nie moze powodowac korozji grzejnikéw.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wody w najnizszym punkcie instalacji rownym ciénieniu prébnemu.

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej o 10 K powoduje zmiang ciénienia o 0,5-
1,0 bar.

Badanie szczelno$ci na goraco instalacji c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na
zimno i po usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami
normy PN-91/B-02414.

Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany

W ciggu, co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.

Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usungé.

Wynik badania na goraco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej instalaciji c.o.

Po pomy$inym zakoriczeniu badania szczelnosci na goraco instalacje nalezy podda¢ obserwacii.
Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacq wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

Protokét odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbiordéw czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbiorow jakie$ wymagania nie zostaty spemione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazac to w protokole z jednoczesnym
okresleniem terminu ich usuniecia.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg c.0. odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).

= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjq wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych. Tom ||
= Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

11.Préby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-9]

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Szczelno$¢ instalaciji sprawdza sie w zalezno$ci od jej przeznaczenia na:
= eksfiltracje - przecieki czynnika na zewnafrz instalacji, lub
= infiltracje - przecieki medium otaczajacego instalacje do wewnatrz (najcze$ciej zasysanie powietrza z zewnafrz)
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekdw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelno$ci muszg by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw przeprowadza sie proby ci$nieniowe.
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Warunki i parametry przeprowadzania préb musza by¢ zgodne z okreslonymi przez projektanta
i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacji.
Instalacja przed przystapieniem do préby cisnieniowej (nadcisnieniowej) musi by¢ uprzednio przygotowana.
A wiec muszg by¢ usuniete wszystkie ujawnione wczesdniej nieszczelnosci.
Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu podwyzszonym, powyzej cidnienia pracy, mogtyby zaktoci¢ probe (np.
zawory bezpieczenstwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub, np. zaworami odcinajacymi.
Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0.01 MPa.
Manometr przytacza si¢ w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).
Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ woda, i doktadnie odpowietrzyC.
Dla instalacji podnie$¢ cisnienie do wartosci :
= 1.5-krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepte;j.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usunagé i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku.
Wszystkie proby muszg by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Odbiory instalacji wodociagowej

= Qdbiér miedzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- sposob i trasa prowadzenia przewodow,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
= Qdbior czesciowy
Odbiorowi cze¢Sciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikajg w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
= QOdbiér koncowy
Przy odbiorze koricowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych, badania szczelno$ci oraz czynno$ci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac:
= uzycie wiasciwych materiatow i elementdw instalacii,
= prawidtowos¢ wykonania potaczen,
=  jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
= wielko$¢ spadkow przewoddw,
= odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,
= prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
= prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
= prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
= prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
= jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
= zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna,

Badania i proby instalacji kanalizacji sanitarnej

Badania szczelnoSci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatdw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak
nastepuje:
= podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
=  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tagczacego pion z poziomem
Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i
sprawdza si¢ czy uzyte materiaty sq zgodne z normami.

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej

= QOdbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensacii,
- lokalizacji przyboréw sanitarnych.

= Qdbior czesciowy.
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Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacii, ktére zanikajq w wyniku postepu robét, jak np. przebicia, wykopy i inne,
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
= Odbior koricowy.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozyC protokoty odbiordw czesciowych, badan szczelno$ci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow,
- odlegto$ci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddéw cieplnych,
- prawidtowo$¢ wykonania podtaczen,
- prawidtowos$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych i kompensacijj,
- wielko$¢ spadkow przewoddw i prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych

12.Préby i odbiory instalacji technologicznej kottowni opalanej gazem ziemnym [CPV 45331110-0, CPV 45333000-0]

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania kotfa

Szczelno$¢ wymiennika ciepta kotta

Szczelno$¢ nalezy sprawdza¢ poddajac go prébie ciSnieniowe;.
Ciénienie prébne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,4 MPa, chyba,
ze w dokumentacji techniczno-ruchowej kotta podano inne (tagodniejsze) wymagania.

Szczelnosé i wytrzymato$¢é urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu

Szczelno$¢ i wytrzymato$é kotta powinna by¢ zgodna z wymaganiami Warunkéw Technicznych Dozoru Technicznego.

Szczelno$¢ i wytrzymato$é zbiornika cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg wodng powinna by¢ zgodna z wymaganiami Warunkéw
Technicznych Dozoru Technicznego.

Szczelno$¢ przestrzeni spalinowej kotfa

Przestrzen spalinowa kotta powinna by¢ szczelna.
Spaliny powinny wyptywac tylko przez krociec spalinowy kotta do instalacji odprowadzania spalin na zewnatrz.

Temperatura spalin

W warunkach nominalnej mocy cieplnej i ustabilizowanych parametréw wody, temperatura spalin nie powinna by¢ nizsza niz 150°C.

Temperatura elementéw kotfa i podtogi pod kottem

W warunkach réwnowagi cieplnej i nominalnej mocy cieplnej oraz przy temperaturze wody wyptywajacej rownej 800C, temperatura elementow
kotta nie powinny przekraczac:

= dla uchwytéw i pokretet z tworzyw sztucznych - 600C
= dla pokretet metalowych - 400C
= dla ptyty montazowe;j palnikow, w ktorej wykonane sg otwory

do zapalania i obserwacji ptomienia - 1000C
= dla podtogi pod kottem - 500C

13.0dbiory kotta

Zakres odbioru kotfa

= Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych

= Sprawdzenie obecnosci i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia kontrolno-pomiarowego i
zabezpieczen kotta - wg wymagan niniejszej specyfikacji i wg dokumentacji projektowe.

= Proby ci$nieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego.

= Ruch prébny kotta.

Warunki i przebieq odbioru kotta

= Kociot odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami.
=  Kociot odbierany jest dwukrotnie:
- przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania,
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- przy odbiorze wiasciwym po zainstalowaniu kotfa i potaczeniu go z instalacjg doprowadzajacq paliwo, instalacjg
odprowadzajacq spaliny oraz instalacjg grzejna, ktora kociot zasila, a takze instalacjg elektryczna.

Odbior wstepny polega na:

= sprawdzeniu zgodnosci kotfa i palnika z dokumentacjg wykonawcza,

= sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne

= sprawdzeniu wymagan: budowa kotfa, instalacja elektryczna kotta, osprzet kotta, znakowanie kotta, wymiary kotta, usytuowanie
przytaczy wody i paliwa

Odbior wlasciwy dzieli sie na 2 etapy:

= prébny na zimno-przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji, z ktérymi kociot jest potaczony wg niniejszych
wymagar i wymagan dla instalacji-w trakcie, ktorych dokonywane jest powtérne sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych kotta oraz
sprawdzenie:
- obecnosci i poprawnosci zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia kontrolno-pomiarowego i
zabezpieczen kotta
- proby cisnieniowe po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika ogrzewanego
= préby na gorgco obejmujace rozruch kotta i eksploatacyjng probe ruchowa, przeprowadzane zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg kotta (DTR) dostarczang przez producenta lub stosowng instrukcje producenta.

Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

14.Dokumenty kwalifikacyjne kottdw pozwalajace na ich przekazanie do eksploatacji

Dia kottéw gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewan wodnych systemu zamknietego, czyli
zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wq PN-91/B-02414 wymagane sa:

= decyzja lub upowaznienie Urzedu Dozoru Technicznego (znak DT)
= atest energetyczny.

15.0dbidr instalacji odprowadzania spalin

Sprawdzenie elementow instalacji

Sprawdzeniu podlegaja;
= drozno$¢ kanatu i szczelnos¢ potaczen,
cigg komina,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen i zgodnos¢ z projektem elementéw instalacji odprowadzania spalin,
normatywne wyprowadzenia ponad dach,
spetnienie norm ochrony atmosfery

Odbior formalny

=  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacii z jej projektem oraz dokumentacjg powykonawczg

= Sprawdzenie aktualno$ci atestow na uzyte do budowy instalacji materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

= Odbior instalacji odprowadzania spalin powinien odbywac sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ sie
protokotem.

16.Badania i odbior kottowni

Zakres badan

Po wykonaniu montazu urzadzen w kottowni nalezy dokona¢ ich badania.
Badania obejmuje sprawdzenie:
= usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, indywidualnymi wymogami producentow
urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
$wiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow, wyposazenia zasobnikdw i regulatoréw w tabliczki znamionowe,
stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggéw,
szczelnoci podiaczen,
natezenia przeptywu wody, przez poszczegolne gatezie instalacii,
prawidtowo$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,
nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementoéw automatyki,
prawidtowo$ci, montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.
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Sposoéb przeprowadzenia badan

=  Sprawdzenie szczelno$ci potaczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni wodg zimng o cisnieniu
wyzszym o 50% od maksymalnego ci$nienia roboczego. Prébe przeprowadzi¢é przed przytaczeniem ci$nieniowego naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa.
Czas trwania préby — min. 30 minut.
Ze sprawdzenia szczelno$ci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.
= Do pomiaru natezenia przeptywajacej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane urzadzenia, tj.. wodomierze lub przyrzady do
bezinwazyjnego pomiaru natezenia przeptywu wody.
= Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie cisnienia wody w instalacjach o 10% w stosunku do ciénier
poczatku otwarcia zaworow.
=  Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznych, tj.: przy osiggnieciu maksymalnej temperatury
wody w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajq sie zamykac lub nastepuje wytaczenie pomp.
=  Sprawdzenie dziatania elementow automatyki pracujacej w instalacji ¢.0. powinno odby¢ sie w trakcie sezonu grzewczego.
= W zakresie urzadzen w kottowni, stuzacych do przygotowania wody dla celéw centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
odbiorowi podlegaja;
- fundamenty i wsporniki pod zasobniki, naczynia cisnieniowe odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,
- przejscia rurociggow przez przegrody budowlane,
- odlegto$ci urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i innych elementow instalacii.
= Zwykonania badan nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas obioréw czeSciowych i odbioru koncowego.
= W wypadku, kiedy cze$¢ (lub czesci) instalacji wykonane sg z rur z tworzyw sztucznych badania odbioru tych czesci nalezy dokonaé
zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalacji z tworzyw sztucznych.

17.Wymagania techniczne dotyczace przygotowania do realizacji kotlowni

Obowiazki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizaciji, a w szczegdlnosci sprawdzenie jego kompletno$ci i w wypadku stwierdzenia
brakdw zwrdcenie sie do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia dajq sie do niej wprowadzic.
Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materiaty sq dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Obowiazki inwestora

Sprawdzenie i odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzenie instalacii, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych przed zgtoszeniem do odbioru.

18. Wymagania techniczne dotyczace odbioru kottowni opalanej gazem

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotyczg zakoriczonych elementdw kottowni, a w szczegoinosci robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia wiw
element6éw dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).
Odbior moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletno$ci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prob.

Odbior kottowni i przekazanie do eksploataciji

Odbior kottowni powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy
(rob6t) wpisem do dziennika budowy.

Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0séb przewidzianych w przepisach szczegdlnych. Po
pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym odpowiednim protokétem i wpisem

do dziennika budowy, inwestor zwotuje komisje odbioru kotlowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploatacii.
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Niezaleznie od dokumentaciji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw,
inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng zawierajacq schemat technologiczny
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

Badanie instalacji wentylacji mechanicznej

Powierzchnie poszczegdinych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zatamarn, wgniecen, wzeréw i wad walcowniczych.
Scianki kanatow prostokatnych pod wptywem réznicy cinien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz 0 2% diugosci boku.
W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowa¢ kopertowanie lub inne réwnorzedne rozwigzanie zgodne z technologig wykonania
prefabrykatéw wentylacyjnych.
Centrala wentylacyjna powinna by¢ potaczona z kanatami wentylacyjnymi za pomocg, krdéca elastycznego wchodzacego w zakres dostawy
urzadzen. Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.
Do uszczelniania potaczen kotierzowych stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.
Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ Srubami i nakretkami sze$ciokatnymi, zaktadanymi
z jednej strony kotnierza.
Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby. Potaczenia kotnierzowe nalezy dodatkowo uszczelni¢
silikonem w miejscach narazonych na nieszczelnoci
(np. miejsca taczenia kanatu z kotnierzem).
Dla kanatéw wentylacyjnych o diugo$ci boku przekraczajacej 500 mm nalezy stosowa¢ w potowie dtugosci boku dodatkowe klamry zaciskowe.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie
kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany budynku powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego
polietylenu o grubo$ci min. 1cm.
Maty izolacji termicznej mocowa¢ do kanatow wentylacyjnych za pomocg specjalnie do tego celu przeznaczonych gwozdzi (mocowanych do
kanatéw wentylacyjnych nitami) z zaciskami i kapturkami.
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamocowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z
projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno- wyciggowych,
otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacii.
Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowag:
= prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,
= prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic,
= prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen:
= pomiary wstepne przed regulacja,
regulacje sieci kanatéw wentylacyjnych oraz elementow zakanczajacych,
sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,
regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,
regulacje uktadéw automatycznej regulaciji,
sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen,
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych,
= sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesionymi rzeczywistymi
wydajno$ciami na schemat instalaciji.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
Odbior techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu
wiw préb i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje si¢
do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Protokét odbioru instalacji_ogrzewania.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbiordéw czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbioréw jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazaé to w protokole z jednoczesnym
okresleniem terminu ich usuniecia.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg c.o. odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).

= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjq wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 15/94 poz. 140).

= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych. Tom ||
= |Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

19.Préby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-9]

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Szczelno$¢ instalaciji sprawdza sie w zaleznosci od jej przeznaczenia na:
= eksfiltracje - przecieki czynnika na zewnatrz instalacji, lub
= infiltracje - przecieki medium otaczajgcego instalacje do wewnatrz (najcze$ciej zasysanie powietrza z zewnafrz)
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekdw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci muszg by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw przeprowadza sie proby ci$nieniowe.
Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okreslonymi przez projektanta
i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacji.
Instalacja przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej (nadci$nieniowej) musi by¢ uprzednio przygotowana.
A wigc musza by¢ usuniete wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu podwyzszonym, powyzej ciSnienia pracy, mogtyby zaktéci¢ probe (np.
zawory bezpieczenstwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub, np. zaworami odcinajacymi.
Do instalacji nalezy przytaczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0.01 MPa.
Manometr przytacza sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacii).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.
Dla instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci :
= 1.5-krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody cieptej.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.
Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Odbiory instalacji wodociggowej

= Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- sposob i trasa prowadzenia przewoddw,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
= Odbior czesciowy
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociagowej, ktdre zanikaja w wyniku postepu robét, jak na przyktad wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
= Odbior koricowy
Przy odbiorze koficowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordéw cze$ciowych, badania szczelno$ci oraz czynnoSci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
= uzycie wlasciwych materiatéw i elementdw instalaciji,
= prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
= jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
= wielko$¢ spadkéw przewodow,
= odlegtos$¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,
= prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
= prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
= prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
= prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
= jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,
= zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.

Badania i préby instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak
nastepuje:
=  podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
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=  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tagczacego pion z poziomem
Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy i
sprawdza si¢ czy uzyte materiaty sq zgodne z normami.

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej

= Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- elementéw kompensacii,
- lokalizacji przyboréw sanitarnych.
= QOdbiér czesciowy.
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacii, ktére zanikajq w wyniku postepu robét, jak np. przebicia, wykopy i inne,
ktérych sprawdzenie jest niemoZliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.
= Qdbior koncowy.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wiaciwych materiatow,
- odlegto$ci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw ciepinych,
- prawidtowo$¢ wykonania podtgczen,
- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych i kompensaciji,
- wielko$¢ spadkéw przewoddw i prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Odbiér wentylacji i klimatyzacji i przekazanie do eksploatacji

Odbior wentylacji powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci klimatyzacji do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik
budowy (robét) wpisem do dziennika budowy.

Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0s6b przewidzianych w przepisach szczegdlnych. Po
pozytywnym zakoriczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i wpisem

do dziennika budowy, inwestor zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploatacii.
Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw,
inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng zawierajacq schemat technologiczny
klimatyzaciji, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

Protokét odbioru instalacji wentylacji

Wyniki przeprowadzonych badar i préb podczas odbioréw czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbioréw jakie§ wymagania nie zostaty spemione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazac to w protokole z jednoczesnym
okresleniem terminu ich usuniecia.
Roboty montazowe zwigzane z instalacjg klimatyzacji odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

= Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

= Roboty montazowe zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:

=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 15/94 poz. 140).

= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych. Tom ||

= |nstalacje Sanitarne i Przemystowe.

Obowiazki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegélnosci sprawdzenie jego kompletnosci i w wypadku stwierdzenia brakéw zwrécenie
sie do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia daja sie do niej wprowadzic.

Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Wymagania techniczne dotyczace budowy kottowni gazowej

Obowiazki inwestora

Sprawdzenie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzer technicznych i przewodéw kominowych.
Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Powiadomienie, zgodnie z wiadciwoscig wynikajaca z przepisow szczegoinych, organéw

Panstwowej Strazy Pozarnej o zakofczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania kottowni przedstawiajac dokumentacje wg
wymagan p. poz.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prdb i sprawdzenie instalacji, urzadzen technicznych i
przewodoéw kominowych przed zgtoszeniem do odbioru.

Odbiory czesciowe

Odbiory cze$ciowe dotyczg zakoriczonych elementdw kottowni, a w szczegoinosci robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Zgtoszenia wiw
element6éw dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).
Odbior moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletno$ci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prob.

opracowanie : mgr inz. Grazyna Sadal
upr.bud. nr GP-11-8386/177/87
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH [CPV: 45310000-3]

1.Zakres opracowania:

Specyfikacja swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne w budynku przedszkola:
= Tablice elektryczne
= Wiacznik p/poz
= o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
= gniazd wtyczkowych i urzadzer sportowych
= obwoddw wentylacyjnych
= obwoddw kottowni
= uziemiajacq i potaczen wyréwnawczych
= odgromowg
= ochrony od porazen pradem elektrycznym

2.Zasilanie.

Projektowany Sali sportowej bedzie zasilony poprzez:

» zabudowaniu w linii ogrodzenia ztgcza kablowego zasilajaco-pomiarowego ZKP,
» wyprowadzeniu z projektowanego ztacza ZKP wiz typu: YKY 5 x 70

UWAGA:

Zasilenie hali sportowej wraz ze zigczem ZKP wedtug projektu przytacza

2.1.Likwidacja kolizji z istniejacym kablem YAKY 4x70.
Istniejacy kabel NN kolidujacy z projektowana halg sportowg nalezy przetozy€ po trasie pokazanej na planie zagospodarowania.

2.2.Likwidacja kolizji z istniejacym kablem oswietleniowym
Istniejacy kabel o$wietleniowy kolidujacy z projektowang halg sportowg nalezy zdemontowac wraz ze stupem o$wietleniowym

3.Tablice elektryczne.
Dla sali sportowej projektuje sie trzy tablice elektryczne:

¢ Tablica TG typu WXL - 6x24 na parterze klatki schodowej

* Tablica TK typu NXL - 3x24 w pomieszczeniu kottowni
Tablice nalezy instalowaé na wysokosci 1,5m. w miejscach pokazanych na planach instalacji elektrycznych.

Whylgcznik p/pd.

Wytacznik p/pa typu DPX-160 80A bdzie zainstalowany na zewtrznejscianie budynku od strony wprowadzenia wiz-u. Przy
wejsciu do hali sportowej od strony véeja do Gimnazjum naky zainstalowa przycisk wyhcznika p/pa typu DPX-160 80A w
obudowie z szyh

5.Wykonanie instalacji elektrycznych.
Instalacje naley uktad& pod tynkiem, w kottowni na uchwytach.

5.1.Gwietlenie wewgtrzne.

Instalacg oswietleniows projektuje s przewodami YDY 3x1,5 a dla sali gier sportowych D¥Bx2,5. Wyhczniki instalowé
nalezy na wys. 1,4m. Wykczniki oswietlenia sali gier sportowych instalowave wrece zamykanej drzwiczkami na wysgko
1,6m.

Projektuje st nastpujgce oprawy:

» Sala gier — oprawy typu Baietlacz z diodaméwiecagcymi typ LED o parametrach:
Strumiea - ¢min= 20 000 Im
Wspotczynnik -RA(CRI)>70
Zainstalowane oprawy winny zapew@iiinimalne naizenie Esr > 300Ix

* Pozostate pomieszczenia - oprawy kloszowe z diodameicacymi typ LED o parametrach:
Strumien - dmin=7 500 Im
Wspétczynnik -RA (CRI) >80
Zainstalowane oprawy winny zapewfii@inimalne najzenie Esr > 300Ix

e Szatnie, sanitariaty i wagia: plafoniery z diodamiwiecagcymi typ LED 10W
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5.2.Instalacja @wietlenia ewakuacyjnego
Projektuje sj oswietlenie ewakuacyjne oprawami np. typu PK-211 zdolem dwietlenia awaryjnego produkcji ,PHILIPS”
Ketrzyn. Dopuszcza sioprawy innych producentow.
Awaryjne oprawy kierunkowe musgzpetnia@ warunki normy:
PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpiegimwa. Ewakuacje”
Nad drzwiami wyjciowymi nalery zawiesé oprawy z napisem: , WSCIE EWAKUACYJNE” lub piktogramem, Natomiast na
scianach zawiegioprawy wyposzone w piktogram pokazagy kierunek ewakuaciji
Podhczenia lamp ewakuacyjnych wykanagodnie zaleceniem producenta opraw.

UWAGA:
Wykonawca przed zastosowaniem opraswigtleniowych musi uzyskbakceptace inwestora i projektanta.

5.4.0bwody gniazd ogoinych 230V

Instalacg gniazd 230V projektuje @i przewodami YDY 3x2,5. Gniazda wtynkowe podwdéjne pemieszczeniach gdzie
przebywag dzieci instalowé nalezy na wys. 1,1m.

W sali gier sportowych oraz w korytarzus@dupcym z ni bezpdrednio gniazda instalowawe wrekach zamykanych
drzwiczkami na wysok&i 0,3m.

5.5.Urzdzenia sportowe
Sitowniki koszy, okien oraz elektronicgzriablicc wynikéw naley zasili przewodami YDY 3x2,5. Pogitzanie zasilania i
sterownia naley wykona zgodnie z DTR tych uszizen.

5.6.Wentylacja mechaniczna.

Dla sali gier sportowych projektujegsiventylacg mechaniczsg za pdrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewno-nawieyne
VS-55-R-PMH usytuowanna dachu. Centralnalery zasilic przewodem YLY 5x4. Podtzanie i sterowanie centrali wediug
DTR.

Dla zaplecza socjalnego projektuje sientylacg mechaniczg za pdrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewno-nawieyvne
VS-15-R-PH-T z grzak usytuowap w magazynie spetu sportowego. Centralnaleey zasilic przewodem YLY 5x10.
Podhczanie i sterowanie centrali wedtug DTR.

Dla pomieszcz zag¢ ruchowych projektuje sizespét wentylacji mechanicznej zaspmnictwem wentylatora instalowanego na
dachu oraz neoluxéw, dla magazynéw gprasportowego projektujeesiventylator dachowy a dla pomieszczenia sanitarwego
pokoju instruktorow za poednictwem wentylatora kanatowego typu EDM.

Sterowanie tymi zespotami wentylacyjnymi zas$manictwem bistabilnych przyciskéw LP351 z sygredia optycza
umieszczonych w obudowach S2.

Przyciski i obudowy np. prod.,legrand”

Przed wentylatorami na dachu ngleainstalowa wytaczniki remontowe w obudowach szczelnych.

5.7.Kottownia.

W pomieszczeniu kottowni projektujecsiablice wezta TK typu NXL 3x24. Zasilenie tablicy wiz-tem typYLY 5x6 z tablicy
gléwnej TG Tablie elektryczrm TK instalow& na wys. 1,5m obok drzwi wagiowych do kottowni.

Z tablicy tej naley zasili:

e o$wietlenie - przewodem YDY 3x 1,5

e gniazdo 230V - przewodem YDY 3x 2,5
* gniazdo 3f/16A - przewodem YDY 5 x 4

e gniazdo 24V - przewodem YDY 2 x 2,5
* regulator VITORTONIC 300-K - przewodem YDY 3351

* regulator VITORTONIC 100 typ GC1B - przewodem YI3¥ 1,5

* regulator VITORTONIC 200 typ HK1B - przewodem YIBYx 1,5

e 2 xpompa kotlowa - przewodem YDY 3x 1,5
e pompa obiegowa wymiennika. - przewodem YDY 3% 1

e pompa cyrkulacyjna c.w.u. - przewodem YDY 3% 1,

e pompa obiegowa ogrzewania (sala sportowa) - pvdem YDY 3x 1,5

e pompa obiegowa ogrzewania (zaplecze socjalne) ewwmdem YDY 3 x 1,5

» pompa obiegowa wymiennika (woda/glikol). - przewodYDY 3x 1,5

* pompa obiegowa nagrzewnic central (glikol). - mradem YDY 3x 1,5

Wszystkie podiczenia regulatorow, pomp, czujnikow i detektorgaalery wykona zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi oraz
DTR tych uradzen.
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6. Ochrona przed dotykiem geednim i od porder.

Zasilenie projektuje siw uktadzie TN-C, a instalacje w ukladzie TN-S.

Dla ochrony przed dotykiem p@dnim naley zainstalowd wytaczniki réznicowo-pgdowe o régnicowym pgdzie wyhczalnym
30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewdd ochronny PE zidymizpdrednio.

W pomieszczeniu kottowni natg wykona instalacg wyréwnawcz ptaskownikiem FeZn20x3.

Do instalacji tej naley podhczy¢ obudove pompy c.o., wymienniki oraz wszystkie rurggii Instalacg wyréwnawcz nalery
uziemi przez padczenie z uziomem fundamentowym instalacji odgromoWészystkie padczenia uziemig roboczych naley
wykona starannie w sposob zapewyni@j staly styk elektryczny. Pgizenia w ziemi naley spawé&. Maksymalna wartd
uziemienia tablic elektrycznych nie powinnahwicksza od 5 oméw.

7. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadeejwykong z drutu FeZrir. 8mm.

Dla ochrony centrali wentylacyjnej wykohiadwa zwody pionowe o wysoko h=4,0m, natomiast pozostate kominki
wentylacyjne chrordi zwodami pionowymi o wysokgi h=2,0m. Do instalacji odgromowej na dachu ngelpczat zadnych
elementéw wystagych ponad dach.

Przewody odprowadzgie uktada pod tynkiem, zicza kontrolne instalowana wys. 1,8m w obudowach 200x200.

Uziom fundamentowy, wyprowadzenia ptaskownika z famdamentowych wg PT konstrukcji budynku.

Wartas¢ oporndci instalacji odgromowej nie nie byt wieksza nk 10 oméw.

Wszystkie padczenia instalacji odgromowej nale wykona starannie w sposéb zapewn@j pewny styk elektryczny, a
polaczenia w ziemi naley spawé.

4.9.Uktadanie kabla.

Kabel YKY 5x70 (wlz) nalezy uktada¢ na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, w innych wypadkach nalezy go uktada¢ na warstwie piasku
grubosci co najmniej 10cm. Gtebokos¢ utozenia kabla co najmniej 70cm.

Jezeli gtebokos¢ ta nie moze by¢ zachowana np. przy skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem, mozna kabel utozy¢ na gteboko$ci mniejsze;.
Na takich odcinkach nalezy kabel o$wietleniowy ochroni¢ rurg PVC 50.

Kable w wykopie nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugo$ci, w minimalnej odlegtosci 0,5m. od kraweznikdw, fundamentoéw budynkéw i
ogrodzen.

Utozony kabel nalezy zasypaC warstwg, piasku grubosci 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu gruboéci 15cm. Na catej dtugosci kabel
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami oraz pod drogami nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych PVC
tak dobranych, aby rura wystawata po 0,5m. z kazdej strony skrzyzowanego obiektu.

Kabel w miejscach charakterystycznych oznaczy¢ za pomocg oznacznikdw kablowych. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125
oraz PBUE.

Przed zasypaniem kabel nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

4.10. Ochrona przed dotykiem posrednim i od porazen.

Zasilenie projektuje sie w ukfadzie TN-C, a instalacje w uktadzie TN-S.

Dla ochrony przed dotykiem po$rednim nalezy zainstalowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe o rdznicowym pradzie wytaczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewod ochronny PE ziemi¢ bezposrednio.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ instalacje wyrdwnawcza ptaskownikiem FeZn20x3.

Do instalacji tej nalezy podtaczy¢ obudowe pompy c.o., wymienniki oraz wszystkie rurociagi. Instalacje wyréwnawczg
nalezy uziemiC przez pofaczenie z uziomem fundamentowym instalacji odgromowej. Wszystkie potaczenia uziemien
roboczych nalezy wykona¢ starannie w sposéb zapewniajacy staty styk elektryczny. Potgczenia w ziemi nalezy spawac.
Maksymalna wartos¢ uziemienia tablic elektrycznych nie powinna by¢ wieksza od 5 omow.

4.11 Instalacja odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn $r. 8mm.

Dla ochrony centrali wentylacyjnej wykona¢ dwa zwody pionowe o wysoko$ci h=4,0m, natomiast pozostate kominki wentylacyjne chroni¢
zwodami pionowymi o wysokos$ci h=2,0m. Do instalacji odgromowej na dachu nie podigczac¢ zadnych elementéw wystajacych ponad dach.
Przewody odprowadzajace uktada¢ pod tynkiem, ztacza kontrolne instalowa¢ na wys. 1,8m w obudowach 200x200.

Uziom fundamentowy, wyprowadzenia ptaskownika z taw fundamentowych wg PT konstrukcji budynku.

Warto$¢ oporno$ci instalacji odgromowej nie moze by¢ wigksza niz 10 omow.

Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej nalezy wykonaé starannie w sposob zapewniajacy pewny styk elektryczny, a potaczenia w ziemi
nalezy spawac.
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4.12.Instalacja przeciwporazeniowa [CPV 45315100-9].

Zgodnie z obowigzujacg normg PN 5009 dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest szybkie wytaczenie zasilenia oraz wykonanie potaczen
wyréwnawczych.

W zlgczu punkt PEN nalezy uziemiC poprzez przytaczenie do uziomu instalacji odgromowej i rozdzielic na PE i N, a nastepnie instalacje
prowadzi¢ jako piecioprzewodowa.

Szybkie wytgczenie zrealizowano projektujac wytgczniki instalacyjne typ S 300 i réznicowopradowe typ P 300, o pradzie réznicowym 30 mA.

4.13.Uwagi koncowe.

= Po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiardw instalacji wymaganych przepisami.

=  Przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowaé uszczelnienia pozarowe o
odpornosci jak przegroda.

= Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe. Zastosowane zamienniki produktéw i materiatow
powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.

= W przypadku zastosowania innych materiatdw niz podane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru i projektanta.

= Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym.

5.0dbidr techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych

5.1.Przepisy dotyczace odbioru robdt elektrycznych w obiekcie budowlanym

Kierownik rob6t elektrycznych nadzorujgcy wykonanie prac w obiekcie budowlanym, zobowigzany jest do:
= zgtaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu,
=  przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg projektanta zostaty
whniesione w trakcie budowy,
= zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,
= przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z projektem

5.2.Wymagania dotyczace odbioru instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci wiasciciela budynku.
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
= zgodno$ci wykonania instalacji elekirycznej z dokumentacjq oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami,
= jakosci wykonania instalacji elektrycznej,
= skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw,
= zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji p.pozarowych wytacznikow pradu.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkdéw ochrony od porazen pradem elektrycznym, o ktorej mowa wyzej, nalezy
dokonywac dla wszystkich obwoddw zamontowanej instalacji elektrycznej - od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii elektrycznej
zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
=  dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy
= dziennik budowy,
= protokoly z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdéw i oprzewodowania,
= protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz ciagtosci przewodéw ochronnych, w tym
gtéwnych potaczeri wyrdwnawczych,
= protokoly z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzadzen ochronnych
réznicowopradowych,
= certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa wyzej, powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:
= zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzer z dokumentacjg techniczna, normami i certyfikatami
prawidtowo$ci wykona potaczen przewodow,
poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od innych instalacii i urzadzen,
poprawno$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i ciany,
prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatdéw oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, facznikow, zaciskow itp.,
=  prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaci,
= prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych
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= prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych,

=  spetnienie dodatkowych zlecen projektanta lub inspektora nadzoru,
Zasady umieszczania schematow tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa wyzej w punkcie g) ,okreslone sg
w nastepujacych normach:

= PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.

= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien:

= zapoznac sie z dokumentacjq dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j,

= sprawdzi¢ liczniki w miejscach do tego przeznaczonych
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i
sygnalizujace.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiona, gdy:

= wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,

= sporzadzono protokét uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. elektrycznej do eksploatacii.
Instalacje elektryczng mozna uznaC za przyjetq do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych z
dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.

5.3.Badania i odbidr instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przediozy¢ protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja elektryczna w budynku
powinna byé poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczace ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyna.

Cztonkowie komisiji, przed przystapieniem do ogledzin préb powinni otrzymaé i zapoznaé sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng.Osoby
wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$é¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

5.4.0gledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen
i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnos$ci ich parametrow
technicznych z wymogami norm),czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg
widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

= ochrony przed porazeniem pradowym,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzer zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tacznikéw,
zaciskow itp.,
= potgczen przewoddw.

5.5.Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych (CPV 45315100-9).

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:
= spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
= spetniajg role ochrony, zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
= nie maja uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
= sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje przede wszystkim:
= sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, potaczen wyréwnawczych,
= pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
= pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywno$ci gruntu,
= pomiar praddw uptywowych i sprawdzenie biegunowosci, sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania i przeprowadzenie prob
dziatania,
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
=  Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas przeprowadzania badan (pomiardw i préb ) instalacji elektrycznych, a
takze wymagania norm, ktore muszg by¢ spetnione, podano z zachowaniem wyzej wymienionej kolejnosci,

5.6.Wymagania dotyczace odbioru instalacji piorunochronnych

Instalacja piorunochronna po jej wykonaniu polega odbiorowi technicznemu. Odbiér techniczny przeprowadzony jest przez wykonawce robét, w
obecno$¢ przedstawiciela wtasciciela budynku.
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Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
= jakosci wykonania instalacji piorunochronnej,
=  spetnienia przez instalacje piorunochronng wymagan w zakresie maksymalnych dopuszczalnych rezystancji uziemienia, a nastepnie
sporzadzenia protokotu odbioru
W trakcie odbioru instalacji piorunochronnej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
= dziennik budowy,
= protokdt z wykonanych badan instalacji piorunochronnej.
Kontrola jakoSci wykonania instalacji piorunochronnej, o ktdrej mowa wyzej,powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
= prawidtowosci rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw, ich kompletnoSci, wymiardw i materiatu, z ktérego zostaty wykonane,
= prawidiowoSci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewoddéw doprowadzajacych, w tym potgczen zaciskami
$rubowymi poszczegdlnych odcinkéw zwoddw i przewoddw doprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenia przed korozja,
=  spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentaciji technicznej.
= |nstalacje piorunochronng mozna uznac¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokdt badan urzadzenia piorunochronnego potwierdza
zgodnos¢ parametréw technicznych
= przepisami szczego6inymi i Polskimi Normami.

5.7.Badania i odbior instalacji piorunochronnych

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm:

= "Qchrona odgromowa obiektéw budowlanych. wymagania ogéine",

= "Qchrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa",
Powyzsze badania powinny obejmowac:

= ogledziny czg$ci nadziemnej,

= sprawdzenie ciggtosci galwaniczne;j,

= pomiary rezystancji uziemienia,
Ogledziny dotyczg sprawdzenia zgodnosci rozmieszczenia elementéw urzadzenia piorunochronnego, rodzaju i wymiardw uzytych materiatow
oraz rodzajow i jakosci potaczen.
Sprawdzenie ciggto$ci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, a z drugiej do
wybranych przewoddw instalacji piorunochronnej.
Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu metody technicznej lub induktorowym miernikiem do pomiaru
uziemien.
Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonane dla okoto 10% uzioméw oraz ich przewodéw uziemiajacych, przy czym wyboru
badanych uzioméw nalezy dokonac losowo.
Wowczas, gdy stopien korozji jakiegokolwiek elementu nie przekracza 40% przekroju, elementy
te mozna pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi, w celu zapewnienia dalszego ich uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten element wymieni¢ na nowy.
Kazdy obiekt budowlany podlegajacy ochronie odgromowej powinien mie¢ sporzadzong metryke urzadzenia piorunochronnego.
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