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I. INFORMACJE OGOLNE

1.Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnej hatirspwvej z zapleczem przy gimnazjum publicznym

w m. Belsk Duy, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201, jednostka ewagna: 140601 _2-Belsk Dy, obreb: 0004-
Belsk Duy, dla Inwestora: Gmina Belsk By, 05-622 Belsk Dzy, ul. Kozietulskiego 4.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Zaprojektowano budynek sali sportowej 0 wymiaralsttypboiska 25x45 m.

Projektowany budynek hali sportowej z zapleczemugyano na styku z potudniowo-wschogloiescia
istniejacego budynku dydaktycznego gimnazjum.

Projektowana hala méei boiska do gier w pitkreczrg 20x40 m, koszykéwk 15x28 m i siatkdwi

9x18 m.

Zaplecze usytuowano wzdhdwu bokéw hali sportowej od strony potnocne;j itzadniej.

Wysoka¢ projektowanej zabudowy jedna kondygnacija bez pacipzenia i bez poddasza.

Zaplecze migci przebieralnie, sanitariaty, sale gimnastyki kasgnej, sitowng, pokéj instruktoréw, magazyny
sprz:tu sportowego i gimnastycznego, pomieszczenia tezhe.

Stropodach nad hakaprojektowano dwuspadowy symetryczny o spadk&shdaichy nad zapleczem
jednospadowe o nachyleniu 3%.

Zaplecze hali sportowej posiada niezake wefcie od strony dziatki, oprocz tego zaprojektowangseia
ewakuacyjne z korytarza i bezpednio z hali.
Wymiary maksymalne obiektu w rzucie 56,5x45,55 m.
Parter 0,3 — 2,19 m powgj poziomu terenu.
Wysokdai¢ hali od poziomu terenu przed éeiem gtéwnym do kalenicy dachu 10,4 m.
Wysokas¢ zaplecza od poziomu terenu do attyki dachu 5 m.
Budynek niski (N).
Wysokas¢ uzytkowa hali sportowej 7,6 m.
Wysokas¢ uzytkowa pomieszczezaplecza 3,3 — 3,5 m.
Elewacje wyk@czone tynkiem cienkowarstwowym na termoizolacjytimi klinkierowymi i okleirg
drewnopodoba
Kolorystyka wystroju zewgtrznego obiektu z dominagkoloréw jasnych.

Architektura projektowanego budynku o prostej icasdnej formie.

Wejscie gldwne do zaplecza od strony dziatki ostardadentuje podcieze stupem.

Budowa hali sportowej z zapleczem nie spowodujelkszenia liczby uczniow i personelu gimnazjum, pepra
tylko warunki wytkowania obiektu.

3. Dane liczbowe projektowanego budynku.
Powierzchnia zabudowy 1 920,00 m2
Powierzchnia catkowita 1 920,00 m2
Powierzchnia #ytkowa 1 602,90 m2
Powierzchnia ruchu 127,50 m2
Powierzchnia techniczna 44,00 m2
Powierzchnia netto 1 774,40 m2
Kubatura brutto 15 800,00 m3

4. Projektowane rozwizania konstrukcyjno-materiatowe.

Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana.

5.1.tawy i stopy fundamentowelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) posadowianearstwie
chudego betonu C8/10 (B10) gr&tianin. 10 cm wg proj. konstr.

5.2.Mury fundamentowe hali sportowej grub. 25 zthetowe wylewane z betonu C20/25 (B25)
wg proj. konstr.
Mury fundamentowe zaplecza grub. 25 cm zadéw betonowych B20 murowane na zaprawie
cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora.

5.3Sciany nadziemia rime i zewrtrzne ostonowe grub. 25 cm murowane z pustakowesincvych
ceramicznych klasy 150 na zaprawie cementdl®eg dodatkiem plastyfikatora wzmocnione
trzpieniami i wiécamizelbetowymi.

5.4Sciany dziatowe z cegly kratowki grub. 12cm murowaaezaprawie cementowo-wapiennej.

5.5.Stropy zapleczasgtazebrowe typu Teriva 4,0/2 grub. 30 cm idoe ze spadkiem 3%.

5.6.Stropodach nad had¢portows dwuspadowy symetryczny o nachyleniach potaci dagich 7%
z ckwigarow i ptatwi drewna klejonego impregnowanegddeowanego fabrycznie na gotowo klasy
C35 wg proj. konstr.

5.7.Wience, belki, gzymsy okapowe, stupy, trzpienidaanachzelbetowe wylewane z betonu C20/25
(B25) wg proj. konstr.

5.8.Nadpraa prefabrykowane typu L1%elbetowe wylewane wg proj. konstr.

5.9.Kominy wentylacji grawitacyjnej i spalinowe nowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cem.-wap. ustawione na tawach fundamentowlpckekroje kanatéw wentylacyjnych 14x14 cm.

Przekroje kanatéw spalinowych i wentylacyjodgttowni 27x27 cm.




ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtecznej (OST) swymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujgcych rob6t wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.L.A 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.L3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.1.4 45262300-4 Betonowanie
SST.IILS 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykoraysem stali
SST.IIL6 45262520-2 Roboty murowe
SST.IL7 45223820-0 Stropyegtazebrowe
SST.IILL.8 45261100-5 Konstrukcje drewniane
SST.IIL9 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.1.10 45320000-6 Hydroizolacje
SST.IL11 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.IILL12 45410000-4 Tynki wewretrzne, okladzinycienne
45431200-9
SST.1.13 45430000-0 Posadzki
SST.1.14 45421100-5 Stolark&lusarka
SST.IILL15 45442100-8 Roboty malarskie
SST..16 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.IL.A7 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni
SST.IIL.18 45223821-7 Elementy gotowe ( wypiszie )
SST.1.19 45112710-5 Ziete
SST.11.20 45342000-6 Wznoszenie ogrofize

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne, wspolne dla robét budowlanygletpth
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujagcymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

[ .5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa kompBS.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

l.5.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanewahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich g
obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich anjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s



wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjay¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli madw¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoramety nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST
i majg wptyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zosfaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfewgalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje¢dzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen

umowry.

[.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykkaeniowych Wykonawcackizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemody stojicej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanieeglo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu
dziatania. Stosygf si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacj baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szialnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy tatwopalne ¢xla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamrem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i urgdzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajpwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposoObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i wykonawcadrzie odpowiadat za naprgawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy .\W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczsgie, socjalne oraz spitzi odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
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rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wgkwca bdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzlzehr lub metod i w sposéb ity bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotycze, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohkaamny jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérodta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostale materialy budowlane powinnyrdpélwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdgieggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaezipwieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdéw
umowy stanowy inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z inny@bjsc wskazanych w dokumentach umowggd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga umowy lub wskazaInspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadafce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaedyKrodzaj robét, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosé do robot i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadisspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mateni@unae by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafécsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umow. Sprzt bedacy wkasndciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZzapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgeged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej zmieniany bez jego
zgody.



4 TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudulzie zapewni&prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&ngmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazelglaspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych ol na osie mogby¢ dopuszczone przez whawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lgdzie usuwé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skiadé sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecZestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodnéé z dokumentagj projektovy, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz peleami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialidza petia obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Naspstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreama
wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotya akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementofdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdiatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaonstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. |. Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumenjagmjojektowg, SST.
Program zapewnienia jag@ winien zawieré:

organizac wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzeniaot,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (spos6b i proce@ddiproponowanej kontroli i sterowania jaoi wykonywanych robot

wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie baad,
- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i ueddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitdrodkéw transportu oraz wdzer do
magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposo6b i proceddampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, eypania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakéai rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot. Wykonawcedazie przeprowadzgpomiary i badania
materiatow oraz robét
z czstotliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci s3 okreslone w SST.



W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgwnspektor Nadzoru

bedzie mig nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaghateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudnzie mig zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki destae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstewpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrddta ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli zapewnionatzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@d albo oprze
sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z: Polslg Norma lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrgzeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenjywg/magane przez SST,i@aich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okétajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriady, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowgzujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego

z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robot przemaza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jai@



materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppjeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grgm terminem. Wyniki obmiarugoa wpisane do kgizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg
ustale Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robotbzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagag do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkmaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okrélania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositiokrglonymi w dokumentacii

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolg@iglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spr pomiarowy zostanpdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie ydzenia pomiaroweglola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tivaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST .ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aegly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu kapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@tavykonywanych rob6t oraz ioi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uaisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6inegogmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdeka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, niezpiéj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy ii@demienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3é&kdos¢ robot
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdok@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypiarkonfrontacji z dokumentagprojektovg, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy



Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujeesila zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (kéacowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przyicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot pagowych lub robét uzupetniggych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czyidaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob64t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggaki®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robo6t whacicielom urzdzea,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdsgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zagglzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzpetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéigzanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okresiekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostatecznyngmny) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeoaa jednostk obmiarovs ustalor dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionmyclzattowo
podstavy pfatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddgds obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
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teren budowy,

- wartcé¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iemigacji ruchu obejmuje:

() opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu rob6t

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
(c) opfaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwkranikéw, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
swiatet,

(b) utrzymanie ptynriei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@ usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazm, przejazddw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zai@®d publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia '99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoephmicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpdzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ocdlgirodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4y0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigarych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemoéw oceny zgoétiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nypgidz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. - zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlano-montzowych, (tom |, H, 1lI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iatetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1.ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecdan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robot:

Rozebranie istniggego zadaszenia i schodow,

Rozebranie koliduicych nawierzchni

wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj projektov, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wgpuj.
3. Sprat

3.1. Do rozbioérek mze by¢ uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materialéw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych nale
* wykona ogrodzenie i 0znaczenie terenu,
- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki
. zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejoig i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrZyw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary, gkawice i t.p.,
(1) do usuwania gruzu stosoévasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbioérkowych wyrzucéprzez okna,
- znajdupce s¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

przefcia i przejazdy w zasgu robét zabezpieczy wyraznie oznakowé,
- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny odzysk
materiatdbw nadapych s¢ do ponownego zycia,
* rozhiérki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeve¢ w kilku poziomach
. robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi bprzymocowana do egci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesci
- przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagraenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maastosowanie przepisy bezpietztgva i higieny pracy
ogolnie obowazujgce,

szczegolnie ostimie prowadai rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punikcie
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegoélnych pozycjach priegdmobot.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmpunkcie 5 i odebrane przezzymiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
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10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llgsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchogz
- Wykopy fundamentowe
Podktady podposadzkowe,
- Zasypki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow rie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odporna¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgodidoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celienawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontr@hnie warunkéw gruntowych w naggzaniu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(2) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyleskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolsb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
3) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylppininny by stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna kiywolna od nasypow i materiatow, oraz tipadki umaliwiajace odptyw wéd
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyez wody opadowe powinnodayysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie
stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikdw.
- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wyng4ds cm.
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- Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pejpoziomu
projektowanego posadowienia nglgoorozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podkiadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nafg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegdwarstwva.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki

Zezwolenie na rozpogeie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrrera, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopOw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoétnyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéeceznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub ajzkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmmiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno b¥ wykonane w sposob nie powoday

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczeg6inionymi wop.1
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmovéa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj
- prawidlowa¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podiza
- materiat uyty na podkiad
- grubai¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposo6b i jaké zagszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki
grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposobb i jaké zagszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

— wykopy — [m]
— podkiady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanigaych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
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- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wlkasnym zakresie ustali miejsce odwuoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaai za ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zaggzczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacisiza ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uvegtflieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zafladowanie gruntu naodki transportu

- przewoz na wskazarodlegtcé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne2
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnézi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchogz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-llI.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kmiecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla
pretdw o wickszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powinief zpopatrzony kaly krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednic nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkardej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczys#zgcze
- odchyiki wymiardw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach okrdonych dla
danej klasy stali w normach fetwowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
diugcici preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkatd z podziatem wg wymiarow
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalgrzed wbudowaniem zbagkboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
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- nasuwag Si¢c watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrtrznych,

- stal pka przy géciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikry¢ trwatych odksztatag oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliub farly olejrg nalezy opala np. lampami lutowniczymiza
do calkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lyyyprostowane.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.

t aczenie pgtdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, adzer wytworczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢idw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno léyuktadane wedtug rozstawieniagfilw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o gruléoi réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéaroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalmaosci przyjmuje st teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tyczrg diugas¢ pretéw
poszczegdblnyckrednic pomn@ong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpeetéw o srednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych i ulegagcych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby mtoéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéwaziz i dlugaci zakotwiar pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgzpecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojersanigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnychebjgjh kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podilae pod posadzki z betonu B-20iB-15

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegny PN-B-
30000:1990 o nagpujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce skladu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujagcym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

Zawart@¢é C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien ymieszczony trwaly, wyday napis
zawierajcy nastpujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscovAzi

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwalgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jszystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegdblnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BBF3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-@30:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
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Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli obejnaggj:
oznaczenie czasu aviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F§-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN21997

sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahni)
magazyny zamkete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczratadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wdzenia do przeprowadzenia kontroli gibgci cementu znajdagego s
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klarmary n
zewretrznychscianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgiych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsidddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zarsieh.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b ustiaviajacy
jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadagp wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tyen
marka kruszywa nie powinna byizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia legcymi w jednej ptaszcznie prostopadtiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdgci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsgdozawartgci frakcji 0—-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsi@ odbywa wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrarngsgsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlomeae]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezenpyaypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powilbigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mezna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinncgsiwzgkdniat korekt zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiiatosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plasggt. Przy stosowaniu pomp obawilja odicbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga& sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetef przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagag wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzucd z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
gdy wysokd¢ ta jest wgksza naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokei 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&iaB,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggju
pompy, ladz tez za pdérednictwem rynny,

warstwami o grubgi do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W ptytach
o grubdci wickszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujgcych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie wgkszej ni
0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczygnie poziome;j.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5—8 cm w warstw poprzedn i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayyac powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hiyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pytarakteryzowasic jednakowymi
drganiami na catej diugoi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjrg w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do
60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2D do 50 cm w kierunku gdokascii od 1,0 do 1,5 mw
kierunku diugéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalé doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibrator6w powinno bytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnygrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@@o winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mina st kierowa® zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpniwinna by starannie przygotowana do pcitenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowe]j o stosunku zhlhnym do zaprawy
w betonie wykonywanym albozearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementoweguyPsze zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno sj
odby¢ paézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania nalg unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywges talke w nocy konieczne jest wceejsze przygotowanie
odpowiedniego éwietlenia zapewniapego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwkirbezpieczéstwa

pracy.
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(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognhPN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazysvamiynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagidechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione badania przewidziane
aktualry normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@aoltwierdzenia prawidtowéoi zastosowanych
zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéestonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymébb co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagziem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody Irtyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperatt98C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow# sposib pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuiégi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samwatunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rglevczeniej podpé¢ dziatania
organizacyjne pozwalgje na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaisyej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@gn8irazy
na dolg).

Nanoszenie bton nieprzepuszegsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentedzie sk taczyt z nastprg
warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogtiie jakdci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dhyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

Ulozony beton natey utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni® nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z nogPN-63/B-06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnda¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji érej obowjzujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mydg/¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszé ponad powierzchngj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wgstija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagdanaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukkzi i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkazenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow#oistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrdwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmainio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigeoetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma rowmn
i jednorodn powierzchng bez dotkéw i porow,

wyrownary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravg i lekko wyszczotkowawilgotna szczotly
aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi wej wymaganiami.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarus

— 1 n? wykonanej konstrukgcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych pokey.
9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije :

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nasnohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorlkg deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggié materialdw rozbhiérkowych poza granice obiektu..

Placi st za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podtaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starhavpsacy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpejektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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4. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI —
KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

* Wykonanie podstaw pod centrale wentylacyjne

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

Q) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane ® diugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlayddai do 6,0 m; do 100 mm dla
dtugdsci wieksze;.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane® diugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pm@jyt40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtuggi do 6.0 m;

do 100 mm dla diugai wickszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3 Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczanegso dtugaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; povsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diegydo 4,0 m; do 100 mm dla diugm
wickszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach:

dla grubdci do 6 mm — 6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubéci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500

15006000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh veztowych zaleca gistosowanie blach grubych.
c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubaciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 13008 mm.
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prty okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugdgciach:

przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasndci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéaggmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢tgw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalneazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢migcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wticenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne jeli:

- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcoéwki o gruisowiekszej.

e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025

Odbidr stali na budowie powinien &glokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniefizgopatrzony kaly element
lub partia materiatu. Atest powinien zawiéra

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolo partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien &gokonany na podstawie protokétu ostatecznego odixonstrukcji w
wytwérni wraz z éwiadczeniem wytwoérnize usterki w czasie odbioréw gaizyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementow farima elemencie.

2.2. taczniki

Jako hczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosujespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkmatrukcji stalowych nazanych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié;

zaswiadczenie jakéci

spetnig& wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obazujacych norm i wymaganiami
producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujecsi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wtasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djw lub P

(3) naketki szeciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

whasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&zdowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/MEBXD

(6) podkiadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by¢ cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgciji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na bud@awinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mgna wy¢ weiggarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elemédagda w spos6b umdiwiaj acy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny taymiare mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich na#lgjy, segregowai uktada na
wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawig& powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzamnej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcf nalery uktada& w pozycji poziomej na podkitadkach drewnianych i loé desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmyjotazenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpoiee przed zawilgoceniem.
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(3) Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzgdem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytwarni

jakasci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkatizeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dwignikéw, podngnikéw i innych uradzen.
Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym powinn§ by
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyaii do ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagspawania i dokumentacj
konstrukcyjn.

Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hywieksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnyéhydpowiednio urgdzone:

spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywdéw atmosferycznych

sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,savietlone z dostatecanwentylaci;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

3.3. Sprzt do pohczen nasruby

Do scalania elementéw nalestosowé dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne magy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub sitrat
statecznéci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne

5.1. Ckcie

Brzegi po cg¢ciu powinny by czyste, bez naderfagradu i zadzioréwzuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu paciu.
Miejscowe nierébwnfci zaleca s wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyge graniczSnych temperatur oraz promieni
prostowania i gicia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarzepueinny wysapic¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespotéw

Cze$ci do sktadania powinny Idyczyste oraz zabezpieczone przed karepj najmniej w miejscach, ktére po manta
beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantoweadotrzymanie wymagadoktadndci zespotéw
i wykonania pajczen wedtug zajczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odich
Nieprostoliniowgé Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
cze$ci ram lecz nie wecej jak 10 mm

Skrecenie peta - 0,002 diugi

lecz nie weécej niz 10 mm
Odchytki ptaskdci potek,scianeksrodnikow | — 2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wecej niz 5 mm
Przesungcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Pokczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasarergkaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkipnuje s¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grukig spoin mae byt wicksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubag¢ mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszeg sig w granicach grubii spoiny.
Niedopuszczalneggcknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologt spawania me zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny bwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kortgjne

wady zewRtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmiera ospowatéc, braki
przetopu, pcherze naley usuné przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Polczenia naruby

dtugaé¢ sruby powinna b§ taka aby mana bylo stosowamazliwie najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku,ze gwint nie powinien wchod&iw otwér gkbiej jak na dwa zwoje.

nakretka i tebsruby powinny bezp&rednio lub przez podktadidoktadnie przylegado czonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe atdi i podktadek przed mort@m pokry warstwg smaru.
$ruba w otworze nie powinna przesusie ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

Montaz nalezy prowadzt zgodnie z dokumentacfechniczg i przy udzialesrodkow, ktére zapewaioskgniccie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcjol&ne elementy mag
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@relementéw uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigroani w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukdpmach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwizane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430
Ogblne badania i wymagania.
PN-75/M-69703

Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania.

Spawalnictwo. Wadyaegky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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6. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:
Sciany fundamentowe i przyziemia : 25 i 38 cm, musaw, z bloczkéw betonowych z betonu B20, na zagrawi
cementowej, od zewirz ocieplone metagdmokra lekka styropianem 10 cm.
Sciany przyziemia z pustakéw ceramicznych
Scianki dziatowe 6.5 i 12cm - z cegly ceramicznejdawki.
Kominy wentylacyjne z murowane z cegly . Nakrymgibetowe wylewane gr.7cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosotmMamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1208261
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, ¢gknietych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasikliwo$¢ nie powinna by wieksza od 16%.
- Wytrzymatc¢ nasciskanie 15 MPa.
- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamsia do —15°C i odmgania — brak uszkodaepo badaniu
- Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysa@kd ,5 m na inne cegly nie rozpadta si
na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie.
llos¢ cegiet nie spetniafych powyszego wymagania nie powinnadoyicksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki z betonu komoérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zairosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komdérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B2363
Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem.
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-204ciany fundamentowe)
2.5. Pustaki wentylacyjne
2.6.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4
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1 : 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢glzie

nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtianveego

otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnaidgednolity i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszcaebcych.

Skilad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub sitrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywa® warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgod®oi z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w murze polewtdub
moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinngb
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéwosferycznych (np. przez przykrycie §diib pap). Przy
wznawianiu roboét po ditszej przerwie naleg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidanax nie powinna przekracza5
mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw goych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbiérkowa), naky przestrzegazasadyze kada
$ciana powinna hyywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polczenie murdéw stykagych sé pod lgtem prostym i wykonanych z cegiet o grébioréznigcej sk wiecej niz o
5mm naley wykonywa® na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodldoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgamami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegly,

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zadé@anargla.

W przypadku niemmosci okrelenia jakdci cegly przez prapdorazna nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
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(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystene w sposéb
podany w obowgzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwwimny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest — hmuru o odpowiedniej grul§oi.

llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét murowych powiniereadby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowyiwdadczenia o jakii materialdw i wyrobdw dostarczonych na bugow
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zajgdych,

protokéty odbioru materiatoéw i wyrobéw, wyniki badiboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegarasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszigterialow

10. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadaraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceggyduki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krstegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. STROPY GESTOZEBROWE — KOD CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotyere montau stropow
gestazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
mont& :

Stropy Teriva 4.0/2 - wypeltnienie betonem B-25

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektov, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

Strop gstazebrowy

Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowh8,45 i 0,6 m w zalaosci od
odmiany. Obcjzenie zmienne technologiczne nie zagrzekraczas.0, 3,0 i 1,5 kN/rhw zaleznosci od odmiany.
Wysokasci konstrukcyjne stropu: 24 cm.

Pustaki betonowe.

- Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od §a prostego ngidzy powierzchnj czotowy i powierzchniami podstaw — 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugaoi¢ —-30m
gtebokasé —10 mm
liczba — 3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: diugd —50 mm
liczba — 2 szt.

- wytrzymatas¢ na obcjzenia statyczne powinna wyn6s,0 kN.

- Badania pustakéw obejmugprawdzenie:

ksztattu wymiaru,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- masy,

- wytrzymatdici na obcazenia statyczne.

Badania naley wykonywa na podstawie§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownitimyelanego przez
ITB.

- Skfadowanie

Pustaki nalgy skladow& w stosach po 20 szt. Widym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy czym w
kazdej warstwie pustaki powinny bytak uktadane, aby podstawy przylegaly do siebwmwary byty skierowane
pionowo.

- Transport

Nasrodkach transportu pustaki powinnychyktadane dyzeniami pionowo, dhizszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegodlne warstwy powinnydprzetazone materialem wigidtkowym. Pustaki nie powinny wystawaviecej niz 10
cm ponad gornkrawedz srodka transportu.

Belki.

Do wykonania belek naty stosowé nastpujgce materiaty:

- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,

- stal na krzyulce Al lub Alll

- beton zwykly klasy B20

Wymagania:

dopuszczalne wady i uszkodzenia

- skrzywienie gornego pta belki médzy weztami — nie dopuszczagsi

- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
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- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugaoi¢ —30 mm
gtebokas¢ —5mm
liczba —5szt

- rysy i gknigcia betonu — nie dopuszcza si

- zbrojenie belek ok&a projekt techniczny iSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniétwjglanego
przez ITB.

- Badania belek obejmupgprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymataci nasciskanie betonu w stopce belki.

- Skfadowanie

Belki nalezy sktadow& na rownym podtau, na dwdch podktadkach o grdleoco najmniej 80 mm i szerokci 100 mm
utozonych poziomo w odlegkai 1/5 dtugdci belki od jej kaicow (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Ngste
warstwy naley uktad& nad podkladkami warstwy dolnej, alezkach pasa gdornego kratownicy. Liczba warstw belek
nie wigksza ni 5.Belki o dtugdci wickszej od 6,0 m powinny ldyuktadane w ten sam sposéb lecz na trzech
podkiadkach.

- Transport

Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymal& nasciskanie betonu w stopcedrzie nie mniejsza nil4
MPa. Nasrodkach transportu belki powinny byktadane stopkbetonow do dotu i réwnolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywessie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét uwzglniajgcy wszystkie
warunki, w jakich lbdg wykonywane roboty montawe.

5.1.Montaz stropéw @stazebrowych

Warunki przysipienia do robdét:

(4) zgodnd¢ wykonania podp6r stropu z dokumentgatgichniczig

(5) wypoziomowanie podpor.

Uktadanie i podpieranie belek:

- belki naley uktad& w rozstawie zalenym od typu,

- najmniejsza diug@ oparcia belek na podporze powinna wyadsicm,

- nalezy stosowa podpory montzowe w ilgici:

- przy rozpétosci do 3,6 m—1

- przy rozpétosci od 4,2-6,0 m — 2

- przy rozpétosci od 6,6-7,8 m — 3

- przy rozpetosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn strzatly ugiecia do 2 cm.

Ukladanie pustakow.

Uktadanie pustakow natg prowadzé z pomostdéw roboczych umieszczonych na poziomiens@onzej dolnej
powierzchni belek. Pustaki naleuktad& w jednym kierunku, prostopadiym do belek. Powibree czotowe pustakow
przylegajce do wiécow, podcigéw i belek powinny by zamkngte.

Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowadwnoczénie ze stropem.

Zebra rozdzielcze — wykotagodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze hprty o 12 mm, strzemiona@ednicy 6
mm co 45 cm.

Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem nalesprawdzt prawidtowa¢ utozenia belek i pustakéw stropu a zekzbrojenie elementéw
monolitycznych stropu takich jalebra, podejgi i wience.

*  Przed betonowaniem naleusura¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola wods.

- Betonowanie betonem B20 nayawykonywa na catej rozgitosci posuwagc sk w kierunku prostopadtym do
belek.

- Poziomy transport betonu po stropiezast odbywa taczkami o pojemnigi najwyzej 0,075 m.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabwghtych wg wymagapodanych w punkcie 5.2,

7. Obmiar rob6t
Jednostlk obmiarowy jest 1 m zmontowanego stropu.
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8. Odbidr robot

Obejmuje:

« odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

« odbiér kaicowy,

« odbiér poszczegoélnych robot wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndici stanowi cena za 1 amontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i
spkzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

33



8. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru deskowania
i facenia dachu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu wykonanie i morita
-dzwigary z drewna klejonego warstwowo klasy GL35 c .
-ptatwie z drewna klejonego warstwowo klasy GL32 ¢
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

Konstrukcg nosng stropodachu hali sportowej stangwizwigary z drewna klejonego warstwowo klasy GL35 ¢ wg
PN-EN 1194 o zmiennym przekroju 240x1050-1800 malme®at statyczny konstrukcji to belka wolnopodparta
jednoprzstowa. Dwigary rozmieszczone osiowo co 5700 m oparte natkokcji zelbetowejscian podtinych. Oparcie
na stupach przegubowe przesuwneéwigary opieraj sic na konstrukcjizelbetowej za p&rednictwem stalowych oku
indywidualnych , kotew chemicznych orgmb gwintowanych agciowo M16 klasy 5.8 — rys. konstrukcyjne. W
uktadzie poprzecznymzdigary zabezpieczone przed zwichrzeniem ptatwiami z drewna klejonegostvgowo klasy
GL32 c wg PN-EN 1194 o statym przekroju bxh=150x4Q0. Ptatwie pejczone § z dzwigarami za pérednictwem
typowych wspornikéw belki BSN 120x190 i 120x119 oavazdzi piecieniowych®4x60 mm. Platwie w polach
skrajnych opartegsna wiencach scian szczytowych zagpednictwem okd stalowych M3, kotwionych do wiea
kotwami mechanicznymi 12x109/10 kl. 5.8 — rys. kamscyjne. Sztywné¢ w ptaszczynie potaci dachowej zapewniaj
pretowe stzenia potaciowe z ptow stalowychd16 ze stali M16 S235JR.

Do pohczen z uzyciem heznikdw trzpieniowych nale stosowa:

e $ruby klasy 5.8

kotwy klasy min. 5.8

e naketki klasy 5

e gwozdzie piekcieniowe®4x60 mm umieszczone we wszystkich otworach typowgialé Simpson Strong-Tie.

. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Iaynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego spru.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
» stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciggrowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,savietlone z dostatecanwentylac.
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez gniera.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udzialesrodkdéw, ktére zapewniosigniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Montaz hali nalery przeprowadzi w oparciu o opracowany przez wykonawwojekt organizaciji i technologii moria
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiosh6t montaowych.
Do montau hali mazna przysipi¢ po wykonaniu odbiorgcian i stupéw potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
Przed przysipieniem do montau hali naley:
- zagospodarowaplac montaowy
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- skompletowa nieztedmng liczbe elementow do monta ,

- sprowadzi zuraw montaowy i skompletowa urzadzenia montzowe i narzdzia,

- sprowadzi brygadt montaowa.

Przy przenoszeniu elementdéw konstrukcji tiglewraca uwag aby nie ulegaty one uszkodzeniu. Nie sktadbwa
elementéw bezpwednio na ziemi oraz zabezpieéZg przed opadami atmosferycznymi.

Sposo6b sktadowania powinien uglivi ¢ fatwy dostp i transport. Zabraniaesprzewracania elementéw. Elementy
konstrukcyjne stropodachu powinnodlsktadowane w miejscu suchym

i przewiewnym.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigrodani w
punkcie .5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarus

Dla wiezby — ilas¢ m* wykonanej konstrukcii.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nkei
Cena obejmuje wszystkie czyricgowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. ©tdhia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspétiia drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwuozie z drutu stalowego.
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9. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynrézi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie pokry
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememntaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu pappodktadovy termozgrzewalp - 2 warstwy
* Dach z ptyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem IPN

*  Obrobki blacharskie kominéw, okapdw, balkonow, ndwrkattyk i wiatrownic z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0.7 mm.

* Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej.
Parapety zewgirzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejogro mm

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektov, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobag Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearswa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinieié bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokigachowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgiachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania
2.1. Papa zgrzewalna SBS gr. 5,2 mm z obusirpomioka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Straterzchnia pokryta jest gruboziargist
posypk mineralry oraz wzdhi jednej krawdzi natazony jest pasek folii 0 szeroka ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczonig fotworzywa sztucznego.
2.2. Papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 3 mm.
2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odjmtaynormom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grébo
blachy 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoghniow - rowng warstwy cynku (275 g/rf) oraz pokryta warstgy
pasywacyjg mapca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecgag.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2068
2.4. Plyty warstwowe dachowe gr. 120 mm z rdzeriieih
Ptyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiglolagczone w jeds catas¢. Warstwy zewstrzne tworzy blacha 0.5
lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtokganiczi z poliestru lub plastizolu. Warséwvewretrzng
stanowi rdzé wykonany ze sztywnego poliuretanu.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakét
materiatéw i wykonywanych robét orazdy przyjazne dlarodowiska.
Przy doborze naezizi nalery uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowlg.
4. Transport
4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.
Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&éngmi w normie
lub swiadectwie.
Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.
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Rolki papy naley uklad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokrydachowych moghby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uklada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ elementow z blachy dachéwkowej jestkéza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

4.3. Skladowanie ptyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie naifdadowy

Pakowanie ptyt

Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowe fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczamgwarantuje dostaw
piyt bezzadnych uszkodzena plac budowy. Sposéb pakowania piyt zaled ich rodzaju i ksztattu. Wszystkie rodzaje
piyt warstwowych g pakowane w pozycji poziomej. Ptyty w pakiecie ukdae s jedna na drugiej. Po obu stronach
pakietu oraz na jego koach montowanegszabezpieczenia chrayue ptyty przed uszkodzeniem. Aby piyty podczas
transportu nie ulegty zabrudzeniu caly pakiet zaptyi jest owingty folig polietylenova. Liczba ptyt w pakiecie zahy

od ich grubéci oraz wymaga klienta. Najczsciej maksymalna wysoké kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100
mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotkinformacyjry zawierajca dane dotyczce odbiorcy dostawy oraz zawaitd
pakietu.

Dostawa i Roztadunek

Najczsciej ptyty warstwowe dostarczang isa plac budowy transportem samochodowym.

Liczba pakietéw w dostawie zaleod rozmiardw ptyt i pakietu. Pakiety z ptytami@dzielone od siebie drewnianymi
przektadkami, ktére twogzodstpy pomedzy pakietami. Odspy umailiwiajg podniesienie pakietéw przyyciu
podndanika widtowego lub zawiesia z pasoéw tekstylnych.

Do obowizkéw odbiorcy dostawy natg zorganizowanie maszyn, spta oraz sity roboczej niezidnej do roztadunku,
a take przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku storgyest najczsiciej, w zalenosci od dtugdaci i cigzaru piyt,
zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lodmanik widtowy. Pakiety z ptytami o diugei do 6 m,
roztadowywane przyayciu zurawia budowlanego, mugby¢ podnoszone przyzyciu zawiesi z pasow tekstylnych.
Pomkdzy zawiesiem z paséw tekstylnych a pakietem aptyinaley umieici¢ drewniane przektadki zachagz co
najmniej po 5 cm na boki pakietu.

Przy podnoszenigurawiem budowlanym pakietow z ptytami o didgoponad 6 m, naly zastosowézawiesie
belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstyloggstyka sie z pakietem jedynie poprzez przektadki.

Pakiety z ptytami nie megby¢ sktadowane jeden na drugim przezzgity okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem plytgsto zachodzi konieczgé sktadowania pakietow z ptytami na placu budowyeprpewnie
okres czasu. Aby niedogei¢ do uszkodzenia plyt podczas skiadowaniazyapezestrzeganastpujacych zalecs:

. Pakiety z ptytami uktadana drewnianych przektadkach z nieznacznym spadiidiierunku podhianym, tak
aby woda deszczowa, ktéra dostanéepgimiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko sphn Przektadki naley rozmiesci¢

w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania gakienv stosach przektadki dystansowe pegaaly pakietami powin-
ny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad drug

. Jezeli pakietow z ptytami nie mima sktadowéa wewmgtrz budynku, naley zabezpieczyje wodoszczelnym ma-
teriatem (ptdétnem/brezentem), ktory zapewni szydakptyw wody oraz nie dogui do tworzenia si katuz wody na go-
rze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien rovinienazliwi ¢ naturala wentylacg powietrza pomidzy pakietami.
. Nie wolno chodzi po pakietach z ptytami.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie gedkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowgzujagcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéghodkéw transportu, ktére wptgmiekorzystnie na jaké robo6t i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfiaastpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnas¢ powierzchni deskowania powinnadaka, aby przavit pomicdzy powierzchnj deskowania a tatkontrolm

o dhugdici 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinnattgnalogiczna, jak podano po#ej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy pcatitie z ptatwi),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyehzopowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyg@ajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 1Brtzeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
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powinny by wypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefaitm,

- w podkfadzie powinny hiyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej povinny by usztywnione
krawedzie zewetrzne.

5.2. Monta na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o diugi do 6 m mana podnosi przy wyciu podndnika widtowego lubzurawia budowlanego z
zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano namysyponiej). Nalezy zachowé szczegdélg ostraznosé aby widty
podndnika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecW przypadku zastosowania zawiesi z pasow tikati
nalezy zabezpieczy krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o diugei ponad 6 m naley podnost przy wyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z
pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Piyty z pakietu naley zawsze podno&ipojedynczo bez ocierania pyd piyte.

Ciezar poszczegélnych ptyt do podnoszeniaznaoustak na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4.
Ptyty dachowe o diugei do 15 m oraz piytgcienne o diugéci do 8 m g najczsciej uktadane w miejscu moria
recznie przez montgstéw. Do dhiszych piyt stosuje sizuraw budowlany, wyeaig, podndnik lub inny sprzt do
podnoszenia i uktadania.

Poszczegolne ptyty nalg zawsze podnosibardzo ostrznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektére plytghdave i
scienne nie powinny liypodnoszone zagdza boczne lub kecowe. Naléy zapobiegé lizganiu s¢ ptyt jedna po
drugiej, szczegolnie na kragdziach.

Montazysci, podczas monfa, powinni zawsze nasirckawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraapadiom
oraz buty z gumowpodeszw aby unikaé¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowycht{panstrukcje bhp).
Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytamizstjako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzenjzodiczas transportu,
podnoszenia i sktadowania. Fphialezy usurg¢ z plyt najpéniej do 4 tygodni od momentu ich zamontowania leiez
pézniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plaiolary.

Montaz na placu budowy

Aby zapewnd przebieg robét montawych zgodny z przepisami BHP, dlazdago budynku naky doktadnie
zaplanowa monta lekkiej obudowy dachugdcian. Najczsciej firma montaowa opracowuje, dla swojego klienta,
instrukcg montau lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora dg,l#awiera wykaz wyposgania/sprztu
(szczegdlnie wyposgenia/sprztu bhp) uywanego na kalym etapie rob6t montawych oraz ustala technologiegn
kolejnas¢ rob6t montaowych.

Spos6b montau ptyt dachowych éciennych— zasady ogdline:

. Sprawdzt czy ptatwie dachowe/rygl&ienne zostaty zamontowane w jednej ptaszoeie/— gwarantuje to pra-
widlowy monta ptyt warstwowych.
. Montaz lekkiej obudowy rozpocg od krawedzi dachu lub krawdzi sciany. Sprawddi czy pierwsza piyta jest

utozona w poziomie/pionie, sprawdzirawedzie zhczy piyt, a nagpnie przymocowé ptyte tacznikami zgodnie z in-
strukcp montau. Zaleca si uklada plyty w taki sposéb aby szczelinygezgz bocznych nie znajdowatyesbd kierunku
najczsciej wiejgcych wiatréw.

. Zamocowa plyte do konstrukcji wsporczej budynku przyyeiu zalecanej liczby i rodzajéwdznikéw roz-
mieszczonych we wigiwych miejscach. Liczbatznikow zaley od obcizenia od ssania wiatruatzniki nalezy przy-
kreca¢ w kierunku uktadania piyt.

. taczniki naley przykrecaé na odpowiedni glebokas¢ tak aby uszczelki byty poprawnie démicte do piyty.
Opitki powstate w wyniku wwiercenia¢znika musz by¢ usungte z plyty aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochron
nej.

. Przed przymocowywaniem uszczelek wcziach bocznych i kewowych ptyt naley sprawdzt czy powierzch-
nia jest czysta i sucha. dra¢ uszczelniajca nakltadé na powierzchni ptyty przed usugiciem papieru znajdegego sg
pod spodem. Tane nalezy cigé (a nie przedzied na kacu zhcza.

. Jezeli zachodzi konieczrio dockcia ptyt na placu budowy doegiia naley stosowa jedynie pity poruszage
sie ruchem pospowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.).eNivolno uywa¢é pilarek kgtowych. Po ugiciu ptyty
nalezy usuny¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadzigrgwstate na uetych kravedziach piyt. Podczasgiia
i wiercenia otworéw w ptycie warstwowej nalezawsze mié zatazone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do mor#a tgcznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycimarzdzi zapewni poprawnprac
zamocowanychgkznikéw.

taczniki z podktadkami uszczelnigymi musa by¢ wkrecane w taki sposob aby podktadka uszczejnapyta
dociskana rownomiernie do oktadziny. Powstaje wigdlgczenie odporne na dziatanie czynnikow atmosferyclany
Wkretarka akumulatorowa musi byvyposaona w nasadkz regulowanym czujnikiem gbokasci wkrecania. Czujnik
powoduje odjczanie sprzgta we wketarce, gdydcznik zostanie wigtony na odpowiednigltebokasé.

Zalecenia dotycce montau

Niezmiernie wane jest aby wszystkigdzniki samowiergce byly wkecane za pomaczalecanej whtarki
akumulatorowej wypos@nej we widciwe akcesoria, dobrane w zabeici od hcznika oraz wierconego elementu
5.3.3. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

38



Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewaingje byt wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02362919zn. od 1% do 20% na podio

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompelnika na gaz propan-butan ngigrzestrzega

nastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge papy od

strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiiem jest klejenie papy na powierzchni piyty warsive;

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania Podia,

b) w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomig palnika

powinien by ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapwadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j

lub jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltowy nalezy natychmiast docigié do ogrzewanego

Podtaza watkiem o diugéci réwnej szerokéci pasma papy

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o gruisood 0,5 mm do 0,6 mm na wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robét nie maoa wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgigpamktac 0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposo6b uttiwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dashiaki sposob,
aby nasipowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zesmnym w warstwach przekrycia powinnychysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poghym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyvpustow dachowych

powinny by dostosowane do wielkci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysgpieniem do robét pokrywczych dachéywkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dnjyych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysytce materiatdw przez producenta, potwiajdz/ch
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigszezegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt.. 2iBiejszej
ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami mjdeiga sprawdzaniu zgodém ich wykonania z dokumentag;j
projektovs oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymegdotycace
wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w szczegdi w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczi (szczegbtow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podkfadu,

- prawidtowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robo6t i
w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowoi kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci zakladow

Sprawdzenie szczeléa pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapia deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodoggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajaanoczénie
obserwowad, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prage,
tworzagc zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczyg w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po wysclegiu
pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Sprawdzenie prawidtowgi pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot
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Jednostl obmiarovg robot jest:

— n¥ pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbidér robot

8.1. Odbiér podiza

Badania podiga naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyshiem do

krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiva (deskowania) natg przeprowadz&a za pomog faty kontrolnej o
diugcéci 2 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchri a tag nie
powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbiorueéziowego

nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

poditaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru %ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow

pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odb|0r kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagamekrycia i obrébek blacharskich i gpotenia ich
z urzdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiketsploatacyjnych.
8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pusch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtowgi pofaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskiayvaitian, kominow,
wietrznikéw, wkazéw itp.
- Sprawdzenie prawidiovéai spadkdéw rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;j..
Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patzen,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwizane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojoragigzywane] z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wib&rprzeszywane;.
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfeych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaéen pétokgglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesi#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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10. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
hydroizolaciji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych.
1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgeciowych powinny mié:
— oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodiwdze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzor do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczi pastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzggnzez Komisi Europejsk za
zgodny z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow rmpajch
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polslg Norma lub aprobag techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,
— okres przydatrigi do wycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materiatow
Poziome.

- Grunt SBS jedna warstwa i papa fundamentowa filanlyana SBS zgrzewalna grub. 3,2 mm :

( pod tawami fundamentowymi na chudym betonie faveach fundamentowych , na murach fundamentowyah mi
0,3 m nad terenem , pod warsgtizolacji termicznej posadzek na gruncie )

- .Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2mm: ( ppdsadzkami pomieszazenokrych z wywingciem nasciany 0,2m

-.Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2mm: (jgkaektadka ochronna pod gtagiziementow wylang na izolac;ji
termicznej lub akustycznej posadzki. )
Pionowe.

Grunt SBS jedna warstwa i emulsja bitumiczna SR avarstwy

(na zewstrznych powierzchniach muréw fundamentowych na vaq@i na tawach )

fundamentowych

Stosowa lepiki asfaltowe nie rozpuszcaag styropianu, zachowaiagtos¢ izolacji pionowej i poziome..
- Papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana gridbmm na lepiku SBS utona na stropodachu zatartym na gtadko
pod izolacy termiczny.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materi@olacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjccie materiatow i wyrobéw na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protekn
przyjecia materiatow.
Warunki przechowywania wyrobow do robo6t hydroizgiagch Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnypbwinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instaykejducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, pereniciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢hgrzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, wétd warstw nie wgkszej niS 10. Rolki papy powinny &y
ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki nayezachowa przepisy
ochrony przeciwpzarowej.
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Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno phosvywa wody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczéniej przetrzymywano materiaty mage zmient sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich narglzi i sprztu, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych Przy doborze nagdzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta

wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzaloych na paletach nalg prowadzt sprztem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfaad luzem wykonuje sir¢cznie. Rczny zatadunek zaleceesi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wézki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrrolowe naley ustawi@ rownomiernie obok siebie na calej
powierzchni tadunkowejrodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnycbrikowanych musgumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgocenieremarzniciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenepy inalery chront przed przemarzeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozt w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoabdy w opakowaniach p@wodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczéniej przetrzymywano inne plynyablz substancje mage zmient sktad chemiczny

wody.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materiatdmykorzystywanych w innych robotach budowlanych mieze
odbywa& si¢ po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie rob6t

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych weszi mozna przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych robét
budowlanych i robét magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu i
kontroli podtazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

Wymagania dotycce podiay pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotygee wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

— betonowych lutielbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budogjlgetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych,
— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtaza pod hydroizolacje powinny spetdinastpujace wymagania ogélne:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna lbyczysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna cetmia cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktdci, peknigé (luzne czsci nalery usuraé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zh@g#nia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o

szerokdci wickszej ni 2 mm wypetnt zapravg naprawcg zalecan przez producenta wyrobOw hydroizolacyjnych),
— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym nik 3 cm lub powinny b§ sfazowane podgkem 45° na szerokoi i wysokaici co najmniej 5 cm od krayezi
(sposdb ich wykonania powinien bggodny z wymaganiami producenta podanymi w apiieltachnicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobodrbizolacyjnych),

— podtaze powinno by suche (wilgotnét nie przekraczara 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaroducenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie técinej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych oflmych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podize naley zagruntowd roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed:etoem izolacji powinna kycatkowicie wyschnita, a powtoka
gruntugca powinna b§ rownomiernie rozioona (cagta) i wykazywa dobiy przyczepnéd do podiaa.

Wymagania szczegétowe dotyce podiay betonowych kelbetowych Podtza betonowe zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizodagiowinny by wykonane z nagpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do igqezparatéw penetrggych.
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Do gruntowania podiyy betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowéroztworow
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyce podiagy murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymatag¢ co najmniej 15 MPa, a mur najewykona na
zaprawie cementowej. Pod murowane naly przygotowé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolaciji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroggfeego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nani@sievarstwy
zaprawy cementowej, a ngghie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne naty wykonywa: w temperaturze otoczenia nieseej ni podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach

Najczsciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie ukbad izolacji powinny by nie nizsze nk +5°C i nie wysze
od +35°C. Jednoczeie temperatury otoczenia i podopowinny by co najmniej o 3°C wisze od panyggej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza graniczngamperaturami okéonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczuw,awki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotéw powietrza przekraczagej 85%. W
przypadku konieczrioi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgatd@owietrza roboty naley przeprowadzapod namiotem, stosig
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnegairu dopuszczalne jest uktadanie izolacji tyti@ostongtej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajdujcych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzé w
wykopach o szerokgi nie mniejszej i 60 cm.

Jezeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalevykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) Igbianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzejaowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed naleeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm po#ej hajnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgrbizolaciji. Obrtony poziom
zwierciadta wody naley utrzyma przez caty okres wykonywania robét hydroizolacgimymdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstvg dociskow.

Wymagania dotycee wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodmonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB e#¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowenodochronne agci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne i podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spefnieastpujace wymagania
ogolne:

— stanowt ciagly i szczelny ukiad oddzielgy budynek lub jego ¢%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
zluszcz@, zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopudrela

—$cisle przylega do izolowanego podi@ — nie powinny gkat, a ich powierzchnia powinna dgtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzusze,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w spos@btgi przechodz w izolacg pionow,

—rodzaj, grub&t i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kegzdorazowo projektowana, przy
uwzgkdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych pageych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyehlezy na biegaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowé zwzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na witeej wydzielony
(o okr&lonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zakkmzona w
sposéb uniemdiwiaj gcy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jegiczenie w obghie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigjaych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ekamty konstrukcyjne powinny Byuszczelnione w
sposob wykluczagy przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyohzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tamy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdrowania (wktadki powinny kywykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catapdsci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobdw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobét” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:
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— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewinznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by zgodna z dokumentacprojektovs, ale nie mniejsza ni2, a hczna grub& tych warstw powinna wynasi
€O najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyesieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowejstvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pdz
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyee wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgdcil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menfenie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowia

— folie z tworzyw sztucznych z wyttloczeniami ana traktowd jako warstwy przeciwwilgociowe, feli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioremkdz poziomy folii na powierzchngciany, rozwjzano
uszczelnienie w miejscach zataimaolacji oraz w rejonie pgtzenia z izolagj poziomy; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie nina traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przygtieniem do robot hydroizolacyjnych .

Przed przysipieniem do robot hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktéreds wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontroprzygotowanego podia.

Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne iyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specygfik@échnicznej.

Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzé:

— w protokole przyjcia materiatdw na budaywczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@mwapiobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowfa(oryginalné¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatn@i podane na opakowaniach.

Badania podigy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by objete w przypadku podty:

— betonowych — zgodé wykonywania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymaked i rownas¢ podktadow, czysta powierzchni, wykonanie napraw i uzupeiiie
dopuszczalna wilgotrsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystgh

elementow metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tynytreymatas¢, doktadnéé wykonania z uwzgdnieniem wymaga
szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetrgespoin, czyst& powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniab
wymaganej przez producenta wyrobdw hydroizolacyimgarstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgfdti
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjneajgstch elementéw

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodidavykonania z dokumentagprojektowy i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywrié podkfadu, réwnéc i wyglad powierzchni, czystg powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnié, wilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczeniglambzyjne wystajcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podleggj

— styki réenych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i sfazowania),
— dodatkowe wymagania doty® przygotowania podky deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z
odlegtaici 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powientpodtaza

nalezy przeprowadd za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytlaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nad& 20 m2
podiaza i przez pomiar jego odchylenia od faty z dokladizpdo 1 mm, na zgodsé z wymaganiami podanymi
specyfikacji technicznej. Wypuldoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wicksze

niz 2 mm. Rknigcia na powierzchni o szeroda@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocené przez przetarcie powierzchni saclezyst reka.

Sprawdzenie wytrzymaioi podiaza na odrywanie powinno Bbyvykonane zgodnie z wymaganiami szczego6towej
specyfikacji techniczne;.

Wilgotnosé¢ i temperatug podiaza naleyy ocent przy wyciu odpowiednich przyeddw (wilgotngciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielki promienia zaokyglenia lub wielkdci skoséw stykoéw rinych ptaszczyzn podby nalezy
przeprowadzi za pomog szablonu, na zgodg®z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostale badania naleprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatrgfikacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcioegg] specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad
Badania w czasie robo6t
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Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumesa
projektows, szczegotow specyfikacy techniczg i instrukcjami producentdéw wyrobow stosowanychizidacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badanigtsvinny by przeprowadzane przy wykonywaniwzkej warstwy.
Powinny one obejmowasprawdzenie;

— przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydiaigmych

— poprawnéci zagruntowania podky oraz wykonania poszczegolnych warstw w

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlatheji konstrukcyjnych wsposéb zapewn@j ich
ciagtos¢ i szczelné¢, budynku,

— poprawnéci obrobienia przekii przeg¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanyckeprizolacg,

— na bhigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagttyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegétosmgcyfikacii
technicznej, w tym: wymagadotyczcych stosowanych materiatéw, 4t i grubaici nanoszonych warstw, ielkoi
zaktadow, doktadniei sklejenia poszczegolnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyanagdotycace
wykonanych robo6t hydroizolacyjnych, w szczegdtiav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

— jakdéci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtey,

— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelprzeg¢ przez izolag, przerw roboczych, dylatacji i zakozer krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomogneysiiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®raley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i
utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgjej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghaije:

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciggtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakaczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilkei warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczelfw izolacji,

— sprawdzenie przyczepsw lub przylegania izolacji do podia,

— sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do padianazna przeprowadziwzrokowo i za pomagcmiotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wymych miejscach na kde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metod niszczcy okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchiwitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zgwaniu izolacji z
podtazem.

Sprawdzenia grulsei powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych zna dokona metodami nieniszezymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych hée&t lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub nisgogmi (poprzez
wyciecie probek) po ich wyschgtiu, wykonupc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nigenniz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje giv $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni ot sé
powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp.eksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych avgtkonanie faset, o
ile stanowi one od¢bne pozycje przedmiarowe, oblicza s metrach.

8. Odbidr robot

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi
zakryciu g podiaza i poszczego6lne warstwy w izolacjach wielowarstwoliv Odbiér podiay musi by dokonany przed
rozpoczciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiogdej ulegagcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed uteniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiny nalezy przeprowaddi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagjyniki bada
nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, éfonymi w
pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavstwowych nalgy przeprowadzi badania wymienione w pkt.
13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki batdl@alezy poréwna z wymaganiami dotyazymi poszczegdélnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikiacj

46



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzndé podtaza lub poszczeg6lne warstwy izolaciji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgadrnidokumentagjprojektowy oraz ST i zezwodi na
przystpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej miewinny by
odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczyaf@nownie przeprowadzbadania nie odebranego
podtaza lub nie przyjtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegsgh zakryciu oraz materialdw najezapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci czesci robét. Odbioru cgciowego robét dokonujestdla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich useoie
przed odbiorem kitcowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayndo dokonania egciowego rozliczenia robét, feli umowa tak forme
przewiduje.

Odbior ostateczny (kaowy)

Odbiér kacowy stanowi ostatecgrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci
i zgodndaci z dokumentagj projektowy oraz szczegoétoavspecyfikact techniczg.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedemych dokumentow,
wynikéw bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czasdejatania powinna okéaé umowa. Wykonawca robét oboyzany
jest przedtay¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyea

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmmowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kgizki cbmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robot,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

—wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoziai¢c z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, por@énje z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokboeeny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejedei i przyziemia budynku powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada
s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociagby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naks
przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné¢ niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi w
pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci hydroizolaciji
oraz nie ograniczajjej trwatosci, zamawiaicy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

—w przypadku, gdy niegsnozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest uswt wadliwie wykonan
izolacj przeciwwilgociovs lub wodochrona, wykon& ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbidr m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&

— ustalenia pogjfe w trakcie prac komisji,

— ocer wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢msa,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstamdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w gZci
podziemnej i przyziemiu budynku payikowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyctym bkresie
ewentualnych robét poprawkowych, aganych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okrestekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcen
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wizualnej izolacji, z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostate¢kogicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokdaa
potracen wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatidoi

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petinego zakmsot i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizgigch stanowi warta tych
robdt obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegdtowegygfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnidh kwoty ryczattowe obejmage izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne budynku uwzglniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztowa przestawnych unidiwiajgcych wykonanie robot na
wysokaici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonychalfmaania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i matenatpomocniczych,

— przygotowanie podky,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moatpo wykonaniu robét elementow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie

— usungcie pozostatéri, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podarkgdre wymagaj zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robat,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robét, szczegotowegsfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty ewentualnego olieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezlkednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysak ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug adgionych cen jednostkowych koszty atimia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztawaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@vgodstaw
oddzielnej ptatnéci

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bradarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauoczako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiq#miana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnic.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadtowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowane na gu.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilamejy (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoavi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i weleaklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékigdanych.
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PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wib&rprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetasaiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach dreaawych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne — wtéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroanyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowegknie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izalaecgeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&spraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okikenie konsystenciwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do muréw — Okskenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do murdéw — G&¢ 12: Okrélenie przyczeprizi do podiga stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢8€& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — &z 2: Ocena zgodriai.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiw.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek, badanie i ocena przydatweody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préaggrodukcji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa — Czs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodeia ocena
zgodndci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — @%¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodndci i ocena zgodnii.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclcfimych i wytrzymaléciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych.
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11 . IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru izolaciji
cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
rob4t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej.
Styropian samogagoy EPS 70 grub.15 cm klejony i kotkowany - termmdacjascian zewwtrznych
metod BSO / lekka mokra / wg roze#ania systemowego .
Styropian samogasgay EPS 70 grub. 5 cm - termoizolacja gzymséw okageh, §cian kolankowych
na dachu, kominéw metp@SO wg rozwizania systemowego
Izolacje termiczry $cian do wysokéci 2,0 m nad terenem naleostont dodatkowo drugwarstwg
siatki z wiékna szklanego odpornej na uszkoiz mechaniczne wg rozyziania systemowego.
.Styrodur lub polistyren ekstrudowany grub. 10 citiermoizolacja zewgirznych muréw fundamentowych .
Styropian twardy EPS 100 grub. 15 cmagloy poziomo - termoizolacja pod posadzkami na geunc
Styropian twardy EPS 100 grub. 20 cmaatoy na stropodachu, klejony i kotkowany - termoéja
stropodachdéw zaplecza. Styropian ukéaumzaktad.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Wymagania ogoélne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilociowych bitumicznych powinny odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczmodporngé¢ w
srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych materiatéw, oktena wg metod bada
podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
paastwowych iswiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji termicznych - styropian
Piyty ze styropianu twardego jako izolacje podpakade
Plyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna bywyzsza ni
1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawieegma nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, g@rodukcii,
ilos¢ i piecatke pakowacza.
Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.
Transport. Piyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagowego.
Pakowanie.
Plyty uktada sj w stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna bywyzsza ni 1,2 m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykieta zawietma nazw zakladu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.
Przechowywanie
Pyty nalery przechowywé w opakowaniu z dala ag6det ognia.
Transport. Plyty nalg przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruclugdwego.
3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spet.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie robot
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny hiyyuktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoalery uktada na styk bez szczelin.
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Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kdg warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatghront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).
6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektovy oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi ges wytworcy. W przypadku zastrzs co
do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powinierélmn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

Odbior robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugow

«  protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

«  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

* wyniki bada laboratoryjnych, j&i takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

« dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogio

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

* wykonanie izolacji wraz z ochran

e uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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12. ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY SCIAN - KOD CPV
45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie tynkow
wewretrznych cementowo-wapiennych 1V kat. oraz oktadzian z ptytek ceramicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowe;].

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢glzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci Ciagiiemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnyégednolit i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobier@ doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

2.4. Plytki ceramiczne 40X20 cmgziowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni

gatunek | 80%
gatunek I 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
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Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢lgakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehitiruzdy, osadzon&deznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesy po
zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienv,e w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednéchdkdw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obabnych
temperatur”.

Zaleca s} chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniemsaym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgéwviezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetni& zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci
5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usidnplamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych ma usuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagralenie
lampg benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchrg podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie azwangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho
Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy z kurzu.

Na oczyszczomi zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 fymarzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 53ub

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przysgpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wigcksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw guizyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmosci okrelenia jakdci ptytek przez probdorana nalezy ja poddd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w sposéb
podany w obowgzujacej normie.
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow robét jest M 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiza
Odbiér podiga naley przeprowaddi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podde powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5eli@dbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.
11.8.2. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krgdzie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczg.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wksze
niz3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej dtuggei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ygej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).
Niedopuszczalnegmastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkdw roztworéw soli przenikgych z podtaa, pikni
itp.,
trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku
do podiaa.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- umocowanie i zdicie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadzinyscian
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utégonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podiam,
- dostarczenie materiatow i spta,
- moczenie plytek, docinanie piytek,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa,
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
- zamurowanie przebij
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngémentow,
- reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozosigitonateriatow.
10 Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikéobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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13. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podiaza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Podtogi z wyktadziny PCV

Podtoga sportowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych, ndirakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit5-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfadacst asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza matieego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetrnjeych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura rgkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeniania na szczelin dylatacjny szeroksci wickszej ni 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelg@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragjl-75,

temperatura mknigcia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix pahczonych spoig kitu o grubgci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennaysic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzi- 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,

odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20x2£lizonej z wysok&ei 2,5 m na phy stalovs —
bez gknig¢é i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Piytki gresowe

Wymagania: wymiary ptytek ok. 40x40 cm, grdb@ mm,scieralng¢ wgtebna 112 mma3,

nasikliwos¢ 0,05%, wytrzymaté na zginanie 50 MPa, antyfliagowos¢ R9, faktura matowa.

Kolor ptytek i fugi beowy. Plytki uktada ,w krate”.

Ptytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysok&ei min. 10 cm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowézaprawy elastyczne klejowe i spoigeg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieyag ok. 1 m plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazvwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttulcych sé oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w umitciwie Swiadectwem
ITB nr...”.
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Transport

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobdw
tatwo ttukacych.

Skladowanie

Ptytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Posadzki z wyktadziny bezspoinowej pcv przezoaej do obiektéw zytecznaci publicznej o diaym natzeniu
ruchu posiadarej zwikszory odpornd¢ na scieranie .Wymagania: grubd min. 2,0 mm, odporriié na $cieranie —
grupa P, klasaaytkowa 34/43.

2.7. Podtoga sportowaawierzchni sportowej grub. . nNawierzchrg w hali ulazy¢ na ruszcie drewnianym
systemowym wysokii ok. 10 - 12 cm wentylowanym na podktadzie beteym i gruncie wg rozwzania
systemowego.

Kolory nawierzchni: niebieski , obrze; koralowy srodek, boisko do siatkdwki.

Wykona: linie boisk do pitki ecznej, koszykowki i siatkOwki.

Krawedzie podtogi oddati ok. 1-2 cm odiciany i ostoné listwami ze szczelinami wentylacyjnymi.

Przestrzé pod posadzkwentylow& mechanicznie.

W posadzce przewidziausytuowanie tulei do mocowania stupkow.

Betonowe stopy fundamentowe do kotwienia tulei lshup izolowa przeciwwilgociowo dwoma warstwami emulsji
asfaltowe].

Ruszt drewniany posadzki oraz mocowaniadra gimnastycznych wg rozwiania systemowego

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniagionalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschngcia. Gotovg zaprawg wyla¢ na podiae wylaé na podige i rozprowadz diugs stalows pag lub listwa
zgarniajca.

Wylang zapravwe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymmégggami.

Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna dy
nizsza nk 5°C.

Podkiad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wiekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszonygygpoziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach ayé posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegfolkych do podiza
przeznaczonych do obiektoviydeczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 40x40 cm, gréb8 mm,scieralng¢ wgtebna 112 mm3, nagkliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfliagowos¢ R9, Polaenie pilytek nalgy rozplanowa
uwzgledniajgc: ich wielkas¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mi& jednakowy szeroké¢ wieksz niz potowa plytki. Wybor kompozycji klapych zaley od rodzaju
piytek i podicza oraz wymagastawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa &be)) musi by przygotowana zgodnie
i instrukcp producenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.
Powierzchnia z nalmng warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,
Grubai¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz wielkgci
piytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeyva warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchri phytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagsnastpujace szerokeci
spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usur¢ jego nadmiar, mma te usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po utaeniu piytek na podiodze wykonuje: siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak gladtdg stosuje si
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

5.4 Posadzka sportowa wg. instrukcji producnta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegndadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgm dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatdw, ktérych §giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot gligch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarovy rob6t jest M 1los¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posji

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndaci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta — powinierg oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsstosowania do robdt materiatow, ktdrych égavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nafe wykona& przez oceqiwzrokows,

» sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalvykona przez ocegiwzrokows,
e sprawdzenie grubligi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadi na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtovigi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utgonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejnmuiy/gotowanie
podtaza, dostarczenie materiatéw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalradzfat, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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14. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru stolarki i

$lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie

montau stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchéay oraz wyposzenia.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Okna i ndwietla.

Okna i gcieznice z profili aluminiowych powlekanych, state iéziowo uchylne z rozszczelnieniem.
Okna na parterze antywlamaniowe klasy P2.
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla okna (B<WV/(m2K).
Okna O2 przeciwpgarowe o odpornii ogniowej EI 30.
Okna hali sportowej O5, O6 wypagaw jedrg kwatee uchylany sitownikami elektrycznymi.
Okna na korytarzu i w pomieszczeniu instootv wyposay¢ w nawiewniki ( razem sztuk 6 ).
Okna i néwietla hali sportowej wypetione szkiem profilowanyU=1,2, uszczelka nr 166.
Kolor powtoki profili aluminiowych okien iawietli szary RAL 7001.

Drzwi zewrgtrzne.

Drzwi i oscieznice zewntrzne z profili aluminiowych powlekanych. Antywtamawe klasy P2.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drawil,7 W/(m2K).

Kolor powtoki profili aluminiowych szaryA&. 7001.
Wyposzenie: zamek patentowy na klucz, klamka lub pochegtnozamykacz, odbéj metalowo-
gumowy w posadzce.
Wymiary skrzydta zasadniczegawietle ascieznicy min. 90x200cm.
Elementy drzwi nie magawezac wymaganych minimalnych wymiarow.
Drzwi i oécieznice zewrtrzne do pomieszcadechnicznych stalowe malowane proszkowo.
Z ndwietlem, antywlamaniowe klasy P2.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwilJ& W/(m2K).
Wyposaenie: zamek patentowy na klucz, klamka, samozanzykac

Drzwi wewretrzne wegciowe do pomieszcaedrewniane ptytowe wzmocnione, powierzchnia
gtadka wykfczona laminatem drewnopodobnym w kolorzb.dXcieznice stalowe uniwersalne w
kolorze drzwi. Drzwi pomieszazeanitarnych cgciowo szklone szybpiaskowan, wyposaone
dotem w kratki wentylacyjne. Wypasmie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patgntawv
klucz. Drzwi sanitariatu dla niepetnosprego zabezpieczone dotem obustronnie hlastdiovwy
nierdzewsi wyposaone w pochwyty.

Drzwi wewretrzne z écieznicami na gtéwnych ggach komunikacyjnych z profili aluminiowych
powlekanych w kolorze szarym RAL 7001. I8rk szkiem bezpiecznym klasy O2.
Wyposzenie: zamek patentowy na klucz, klamka lub pochegtnozamykacz, odbéj metalowo-
gumowy w posadzce. Wymiary skrzydta zagadgo wswietle gscieznicy min. 90x200cm.
Elementy drzwi nie magaweza¢ wymaganych minimalnych wymiarow.

Parapety wewgtrzne.

Parapety wewtrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm. Kkfemowy jasny.
Podokienniki kotwina kaicach w murze na gbokas¢ 5 cm i podeprziod spodu stalowymi
ksztattownikami T 40 mm co 0,5 m.

Ostony grzejnikéw.

Ostony grzejnikéw wykoidaz drewnianych kragdziakow i listew mocowanych daian

kotkami stalowymi. Powierzchnie drewniayson wykaiczy¢ lakierobejg do drewna w kolorze
jasny gb.

Ostony grzejnikéw montowana cagach komunikacyjnych i w pomieszczeniach gpsych dla
dzieci. Sztuk 30, wymiary oston dostosbda wymiardw grzejnikow.

3. Sprzet
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Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyitki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengoobu przechowyw@&i transportowéa w odiebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przeseriem lub utrag statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych ugzdzeh
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysfpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, cGcieze naley naprawg i
0CZ)SCi¢.

Stolarle okienry nalezy zamocowda w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gRiecia,
WYrwy.

Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kafea osad#i
w osciezach.

Uszczelnienie &ciezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przefnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celéwiadectwem ITB. Zabraniaegiuzywaé
do tego celu materiatdow wydziedajch zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Qscieznice naley zabezpiecz/ przed korozj
biologiczrg od strony muru.

Szczeliny midzy cscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawekadéw pdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakici powinna obejmowa

« sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

« sprawdzenie jalei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

» sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgidnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

» sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchdme&wt oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
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Jednostl obmiarove robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle dscieznic.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puald@.2, oraz czyndoi wyszczegdllnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:

* dostarczenie gotowej stolarki,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdrsigsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxinictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0O
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15. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie robét
malarskich..

- sciany i sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi alomyymi .

- do wysokdci 1,60 cm lamperia olejna w korytarzach.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien kfyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, dulacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z ewentualnym dodatkiem modyfikcym, o
wihasciwosciach technicznych zhidonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezssingcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmartzajow farb powinny odpowiada@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwé@adczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatderymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéteksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaéWwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najdgransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obg@uiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania mma
dopuci¢ do stopniowego obginia temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezasailowanych powierzchni cieptym powietrzem od pragdw
wentylacyjnych i urgdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),

catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

catkowitym uta@zeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podig

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapienry Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw, naciekdéw zaprawy
itp. Odstagce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zaprawy cementowo-wapien.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farlbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej macby
wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevzchnie gruntow&apokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powlok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam $ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie€ barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszcz pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

e sprawdzenie wyghu powierzchni,

* sprawdzenie wgkliwosci,

e sprawdzenie wyschetia podiaa,

* sprawdzenie czysioi,

*  Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona® przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padaowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykon&powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasa lub drabin malarskich oraz upggkowaniem stanowiska
pracy. llgs¢ robot okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora tiadz
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiza

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigc®odiae, posiadajce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapsraementowo-wapierndo robét tynkowych lub
odpowiedna szpachlowk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15Zell@dbior
podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego ragania farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodrii ze wzorcem producenta, braku preiu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekéw,geherzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okiengladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowan do powtok o dobrej jakwi
wykonania.

Sprawdzenie odporioi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka,
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wetniarm lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym ratziem powtoki od
podtaza.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej verazzygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upggkowaniem
stanowiska pracy. Ikg robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewmn
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14. ROBOTY ELEWACYJNE 45443000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycgce wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnézi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku.
Tynki zewretrznescian na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe gryb.mim silikatowe wg. rozwrania
systemowego . Faktura tynkéw nakrapiana drobnosi@pbaranek”.
Tynki écian parteru do wysoloi 2 m nad terenem wzmoénilodatkowo drugwarstwg siatki w celu zwgkszenia
odporndci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.
Cze$¢ elewacji wykaiczye oktadzirny z ptytek klinkierowych grub. 1 cm o wymiarach @ax7 cm, uktadanych na
termoizolacji. Do wykéczenia nargy zastosowa ptytki naraznikowe. Kolor ptytek piaskowy. Fuga petna, szeriko
1,5 cm, kolor szary jasny.
Fragmenty elewacji pod okapem hali wytkkay¢ okleirg drewnopodoba, kolor dib, utazong na termoizolaciji.

Kolory na elewacji oddzieliboniami ( rowki ) szer. x gb. 2x1 cm.
Cokot wykaiczye tynkiem mozaikowym.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor sakbdnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izpleermicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wiggpeniowej.
-. Zaprawa (masa) kigia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia piyt izotaqi termiegrlo podtaa, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy
ma wptyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zapravopé& pomiarowy): 10 +1 cm.
- Plyty termoizolacyjne:
Piyty styropianu EPS 70-040
.Szczegobtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekdpaanego okida norma PN-EN 13163,
- kaczniki mechaniczne:
kotki rozporowe — wkegcane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lulwarzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkow termicznych,
profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdagce do mocowania piyt izolacji termicznej
o frezowanych krawdziach.
- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akryiowo-kopafimerowa), zawia
wypetniacze (take widkna) masa, nanoszona na powierzgphit izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siat@ojca.
W niektérych systemach tworzy samodzielnie wagstiarojory
- Siatka zbrgca — siatka z wldkna szklaneg@mpregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mtapiana w zapragzbropca.
-. Zaprawy (masy) tynkarskie
-masy silikatowe - oparte na spoiwaohganicznych (dyspersjeg
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéenkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano bialy tynk
utozony metod lekka mokr na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbroyegjio— cokét tynk mozaikowy.
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfggheralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwawyMimo moSliwdci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, diaragwy cech optycznych,
nasikliwosci i odporndgci na zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami
elewacyjnymi.
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- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stidace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,

- nara@niki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego ($jafRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), shizgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydrv (naranikdw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychagpoéh micdzy

pltytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaaigngrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg konie®zi wylacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 rpnku
krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane wimaao Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychlAa).
Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysfyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez
(szczegotowe)),

- 53 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub diwa wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ocieplgreh wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budgwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw dodbbciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegiiame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedniprobat, Techniczig (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheadyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywa szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez ckgesny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszarenie
uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysalad — wszystkie typy rusztovia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych..

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzce w sklad BSO naby transportowéa zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batyp
technicznej, zasadami eksploatdcfidkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Przed rozpoczxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawdr okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewitrznej, przejé i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona& roboty, majce wplyw na sytuaejwilgotnosciowg podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycgce podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem robét naley wykona ocere podiaza, polegajcg na kontroli jego czystei, wilgotnasci, twardaci,
nasikliwosci | rownasci.

I1so¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci
nalezy wykona jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego (testera, zrywarki).zkm
takze wykona proke odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowaotkami,
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Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciar z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy¢ wodg myjka cisnieniows i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerzg rysy,
oczysci¢ je. Sprawdzi, czy kniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone fragmenty
uzupeiné zapravg wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej. Caté¢ powierzchni
zagruntowa srodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjicisle uktadajc do siebie poszczegdlne plyty, pilacj
kierunku frezowania, szczeliny nie mplgy¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgonkotkami rozporowymi wécianie. Plyty
uktad& od dotu do goéry z przesumiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd uwag;, by spoiny nie pokrywaty
si¢ na nadpreach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupetmaskami styropianu
lub pianki. Kotki plastikowe o diugmi mocowa na powierzchni i w natmikachscian w ilasciach okrélonych w
instrukcji producenta systemuagckniki wklejat przed natéeniem warstwy zbrggej.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien idyz

Warstwa zbragjca - po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia g w nig odcinki siatki z wiékna szklanego - z
gory na dét, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starécineymaga obrobienie natoikéw i osciezy. Naraza zewrtrzne
osciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocni azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy dgciezach siatk zbrogca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei ukasnie paski siatki zbrafej w naranikach gciezy.

Wygtadzit powierzchng metalove pa@, po wyschngciu ewentualne nieréwidoi nalezy zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie roZaiza® go, izoluje od podtza warstve tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczepif stabilizuje podiee pod wzgédem chitonnéci i znacznie 4 redukuje.

Masa tynkarska - tynk silikatowy. Po wymieszaniprzaw uktad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykortana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamktadé pacami stalowymi i
wygtadza do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktorectly wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

e Kontrola przygotowania podia

« Kontrola jakaci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgldem jednolitéci, réwndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienimrspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbidru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwizane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Pagstve zasady oceny i okfenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahnbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania budynhkdieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elemémigynku. Opor cieplny i wspéiczynnik przenikaniepta.
Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p8z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. §15dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych systemoéw
ocieplaniascian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
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- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamieieplei z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyji@glecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB $zamwa,
instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegkzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udamea Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 fgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2603

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknih Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknih - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom | Budownictwo ogélne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich Czs¢ B ~ Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
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17. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI —
KOD CPV- 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj mboty zwizane wykonaniem taraséw i podjazdéw z kostki betajo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu wykonanie
utwardzenie terenu

- chodniki kostka betonoywgr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej,

- droga dojazdowa kostka gr. 8 cm

- miejsca postojowe z elementdwuaowych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@rigorzeznaczonych do robot przedstawizfdto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajcsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidikonawca wykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchriplacu powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacrey/profilowane i zagszczone .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniganostl.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia goérna kostek powinnatbgwna i szorstka, a kraxdzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny
przekraczd 2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovg kostke brukowg o grubdgci 60 i 80 mm. Kostki o takiej
grubdici 3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- na dtugéci +3 mm,
- na szerokei +3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy I.
Tablica |. Cechy fizykomechaniczne betonowych kKo$teikowych

Lp. |Cechy Wartasé

1 Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniefr@dnia z 60 50
szeciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasikliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamgania, wg PN-B-06250| brak
[2]: @) pzknigcia prébki b) strata masy, %, niegegj niz c) obnkenie |5
wytrzymataici na $ciskanie w  stosunku do wytrzym@dd 20
prébek nie zameanych, %, nie wécej niz
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4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nigcej |4
niz

2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiatlBN-79/B-06711, zawar§é gliny <5%

2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiadlawymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775043,
Powierzchnie elementéw powinny bgez rys, pkniec¢ i ubytkdéw betonu .Krawdzie elementdéw powinny Byproste i
réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powieiidttawedzi elementéw nie powinny przekracaaartaici
podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci - dla dtugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnaos¢ obrzezy nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporn@ na dziatanie mrozu powinna spethigarunki normy
PN-88/B-06250, a nadgiliwos¢ nie powinna b§ wicksza ni 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci) uzyskanie
wymaganej jakéci oraz terminowsci robot.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyréaito
betonu min. 0,7 wytrzymadai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie.

Kostki betonowe mia réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@iSi D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl& inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa wykonywé
bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzedvkonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Z uwagi na ranorodng¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hae jest utzenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagktowanego przez ipniera.

Kostke uktada si na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po ulazeniu kostki, szczeliny naty wypenic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieirdWanie nalgy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji -mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn.

6.2. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- gkbokdici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: x2 cm,
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- szerokéci koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovégoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu zgodo
wykonania z dokumentagprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiovsoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie réwrigi chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 Autozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwaepod tat, 4 m
nie powinien przekraczd,O cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w lglach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymaery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.
7.0bmiar robét.
Jednostlk obmiarowa jest m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowejtki betonowej.
8.0dbidr robot.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a6/ wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.
Cena wykonania | fichodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwizane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzywtkamienia na uderzenia (ztos¢) PN-B-06711 Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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18. ELEMENTY GOTOWE — KOD CPV 45223821-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonywania i montai
gotowych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta gotowych elementow.

- wyposaenie ruchome

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami layniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegblne partie elementéw tego samego typunpgviiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

Przebieralnie

- wieszaki stajce z faweczk stalowo-drewniane na 10 haczykéw sztuk 16

Sala gimnastyczna

- kosz centralny sztuk 2 z tabjiekrylows 180x105cm profesjonadnkonstrukcja wysignika z profili
stalowych zamketych malowanych proszkowo, mocowana do konstrutajnej stropu sali
sportowej; diugée wysiegnika oraz kierunek sktadania dostosowane do parémeali, mechanizm
regulacji wysokéci; podnoszenie i opuszczanie tablicy za pognuayedu elektrycznego, sterowanie
pilotem i przyciskiem

- kosz treningowy sztuk 6 z tabdiz laminatu 12x90cm, konstrukcja wyghika z profili stalowych
zamknétych malowanych proszkowo mocowanych do konstruk@jinej scian, stupdw i stropu Sali

- bramka do pitki ¢gcznej sztuk 2 metalowo-drewniana z siatk

- siatkdbwka 1 komplet stupki profesjonalne, siajadest sdziego

- tenis 1 komplet stupki profesjonalne, siatka, ggidgdziego

- drabinki gimnastyczne podwojne 180x300 cm sztbik 1

- drazek gimnastyczny pragienny sztuk 1

- materac ostaniagy stup do wysokéri 2,0 m sztuk 4

- trybuny skladane systemowe trzgalpwe na 50 miejsc z siedziskami sztuk 3

- pitkotap siatka o wymiarach 25x8 m ostaniag sciany za bramkami sztuk 2

- pitkotap siatka o wymiarach 6x4 m ostaaizg okna gciany sztuk 3

- kurtyna o wymiarach 20x8 m do podziatu sali sZ2uk

- tablica wynikéw sportowych elektroniczna sztukfd. typu DTS 110 Junior f-my Sport Plus PL
0 wymiarach 220x110cm

Sitownia, sale gimnastyki korekcyjnej

- drabinki gimnastyczne podwojne 180x300 cm sztuk 9

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat

statecznéci.

5.  Wykonanie robét

Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentdw, na wéiziej przygotowanych

fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmghktych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest komplet danej konstrukcji.

8.  Odbior robot

Odbioér poszczegdinych robot wg wymagaawartych w specyfikacji ogoine;.
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9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumerdu.
10. Przepisy zwazane

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodob Deklaracja zgodrigi sktadana przez dostagvc€Cz$¢ 1: Wymagania
ogolne.
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19. ZIELEN - KOD CPV 45212120-3

- Wstep

1. Przedmiot opracowania
Opracowanie oki&a wymagania dotyeze realizacji wykonania i odbioru rob6t zwanych ze stworzeniem
projektowanego uktadu zieleni .
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna me by stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceohét oraz jako zbiér przepiséw
i warunkéw wykonania, kontroli i odbioru robét wyemionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania robdt zvgzanych z realizagjprojektu zieleni i
obejmuj :
- prace przygotowawcze oczyszczania i wyréwnania emehni przeznaczonej dla zieleni,
- wykonanie trawnikéw
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowzujacymi w tym zakresie przyrodniczymi ustaleniami
oraz przepisami:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preigr¢Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023
- Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.
2. Materiat roslinny do obsadzenia
Materiat rglinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, mugasiad& wymogomsrodowiska naturalnego i spetiia
najwyzsze wymagania jakoiowe. Wszystkie agci roflin musza by wolne od szkodnikéw i patogenow oraz
pozbawione randladéw poswiezych cieciach. Materiat &inny nalezy pozyska& ze szkékki.
Wyselekcjonowany do obsadzenia materidlimay musi by uzgodniony z Kierownikiem Rob6t. Wiek drzewek do
nasadzé winien wynost od 4 do 5 lat,
3. Sprzet
Wykonawca rob6t powinien dysponoéveprztem ogrodniczym do wykonywania robgtenie, jak: topaty, szpadle,
grabie, sita do przesitowywania pozyskanego ur@ibowego, kosiarki.
Do wykonania rob6t zwzanych z usugtiem drzew i krzewdw naly stosowa : pity mechaniczne, specjalne maszyny
przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwapigharki, koparki lub ggniki ze specjalnym ospgtem do wyebu
drzew.
4. Transport
Wykarczowane naloty drzew i krzewy najgorzewozé transportem samochodowym na wysypisko odpadow
komunalnych. W celu przewenia materiatu rdinnego ze szkétki na plac budowgdrie stosowany spgkz
mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas trahsplozewa i krzewy zabezpieczprzed maliwoscia ich
przemieszczenia.
5. Wykonanie robot
5.1. Zakup materiatu innego
Zrodio pozyskania materiatu dlimnego przewidzianego do nasafizeusi uzyskéa akceptagj Inzyniera.
Materiat rglinny musi by zgodny z zatwierdzandokumentagj i odpowiadé normom przyrodniczego zachowania
drzew i krzewow.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakdci robdt usuwania krzewow i drzew polega nauainej ocenie
kompletndci usungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
Kontrola jakdci robdt zwazanych z nasadzeniami drzew i krzewow must fpwadzona na higco. Szczego6lnie
starannie winny hywykonane nasadzenia drzewekzHa drzewko musi kiyposadzone w przygotowanym wykopie,
opalikowane. Wykop w cafgi nalezy wypeini glely urodzajn. Kazde drzewko podlawody w ilosci 4 I/szt.
7. Obmiar robot
- nasadzenia — szuki nasadzonycitimo
8. Odbior robot
Odbior zieleni powinien hyprzeprowadzony w czasie unlisviajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasad#eDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkyaiki pomiardw powierzchniowych,
zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadadh bieacych kontroli materiatu dinnego. Odbiorowi
szczegoblnemu zaleca stworzonerodowisko glebowe drzew i krzewow wraz z podsyglebowy powierzchni
trawnikowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t waigprawidtowdci wykonawczych laynier ustali zakres
wykonania robét poprawkowych lub poleci wykonanigyimiarg na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia drzew i
krzewéw i uzupetnienie brakéw w powierzchniach tnékewych.
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Roboty poprawkowe lub wymigama novd wadliwie wykonag zielen, wykonawca wykona na koszt wkasny w terminie
ustalonym prze Kierownika Robét.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuije:

e odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnegépchngcie na miejsce

« sktadowania na odlegté 150m

e rozcielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu

« reczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagmahiwysianie nasion,

e ubicie powierzchni

e pielegnacja trawnikéw

e Gleba odzyskowa nie podlega ptatcio

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-87/r-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzevggiste

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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20. WZNOSZENIE OGRODZEN — KOD CPV 45342000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
ogrodzenia panelowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
systemowego ogrodzenia i moataramek .
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Proponuje s zastosowanie systemowego ogrodzenia z panelitgczanych wys. 1,80 m .
Wypetnienia z paneli przettaczanych 2D. Paneleegane punktowo z drutdw pionowych i poziomych
25,0 mm tworz kratg 0 oczkach 50x200 mm. Cegcbharakterystyczntego typu paneligswzdiuzne
przettoczenia, ktére znagz zwickszap sztywna¢ ogrodzenia oraz podnasgego walory estetyczne.
Liczba przetloczg, jaka posiada panele, jest odpowiednio dobrana do ich wygokw celu zachowania
wihasciwej stabilndci i sztywndaci. Szeroké¢ paneli jest stata i wynosi 2,5 m.
Stupki ogrodzeniowe o przekroju prositikym o wym. 80x50x3 mm zamlkgie g od goéry systemoyzalepka
z tworzywa sztucznego (plastikowy kapturek). Pamebntowaneasdo bokéw stupka za pomgc
prostokitnych obejm dwudzielnychy¢zonych ze sabprzy wyciu srub z naketkami samozrywalnymi.
Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym veyritgé m. Stupki przeznaczong do
zabetonowania w ziemi - montav gniazdach betonowych, bez cokotu. Elementy stala powlols w kolorze
zielonym.
3. Sprzet
Montaz elementéw ¢czny.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Monta ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkéow.
Zamawiajic ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowainizymujemy stupki o ok. 700mm disze
(zalecana gbokas¢ betonowania).
- wykopa dotki o wymiarach ~400x400x700mm (dt. x szer. abg},
- umiejscowé w wykopach stupki zachowag rozstaw osiowy 2570mm,
- zabetonowa stupki zwracac uwag na zachowanie piondw stupka, jednakomysoka¢, oraz rozstaw osiowy,
podeprzé zabetonowane stupki i pozostéwdo czasu abeton zwize,
Kiedy beton uzyska zakladasztywna¢ przystpi¢ do montau paneli.
Pomkdzy stupkami mocujemy panele za pomobejm systemowych (if6 obejm uzaleniona od wysok&i
panela), pangta¢ aby zastosowaodpowiedn ilos¢ naketek zrywalnych zapobiegajych ewentualnemu
demontaowi ogrodzenia przez osoby trzecie.
5.2. Monta bram i furtek:
Sprawdzé poprawnd¢ wykonania wykopow.
Ustawit stupy w uprzednio przygotowanych wykopach, bramgogyciji zamkngte;.
Dokon& korekty piondw i pozioméw w ustawieniu stupow.
Zamontowa stopki oporowe
Stople oporowy pozycji zamkngtej nalery umiesci¢ w takim miejscu aby oba skrzydta bramy w pozyajinknictej
umazliwiaty wprowadzenie rygla pionowego. Zalecane jekie umocowanie stopki aby nie wystawata ponad
poziom drogi.
Stopki oporowe pozycji otwartej montujemy analogiezjak stopk pozycji zamkngtej, po uprzednim ustaleniu
kata otwarcia skrzydet bramy (zawiasy uttiwiaja otwarcie o 1800).
Podeprzé montowany wyréb i dokorggbetonowania stupow.
Pozostawd podparte wyroby do momentu catkowitego zastygiai betonu
6. Kontrola jakosci .
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Sprawdzenie zgodioi z SST.

Wizualne sprawdzenie powtok antykorozyjnych, orgadngci z certyfikatami.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowy rob6t jest mb ogrodzenia. Bdrobot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzorwavegronych w naturze.

8. Odbidr robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wlkasny w wyznaczotsmminie.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalogiloé¢ mb wykonanego ogrodzenia.

10. Przepisy zwizane

Instrukcja montau producenta
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