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I.DANE INWESTYCJI 

1.Inwestor:  

                        Gmina Belsk Duży 
                        05-622 Belsk Duży 
                        Ul. Kozietulskiego 4 
 

2.Zamierzenie budowlane 

Zamierzeniem budowlanym jest realizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych dla szkolnej hali sportowej przy 
Publicznym Gimnazjum w  miejscowości Belsk Duży  na  działce Nr 201. 

3.Podstawa opracowania. 

--Zlecenie Inwestora 

-  Projekt budowlany. 

-  Obowiązujące normy budowlane. 

4.Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu.  

Teren szkoły usytuowany jest w Belsku Dużym, gm. Belsk Duży, działka nr ewid. 201. 
Działka jest częściowo zabudowana, częściowo uzbrojona. Na działce znajduje się kanalizacja sanitarna ( fragment 
kolidujący z budynkiem do przełożenia w ramach budowy przyłącza), wodociąg – projektowane przyłącze od odcinka 
sieci, która będzie przebudowywana (zmiana średnicy) w ramach innego zadania. 
Istniejące uzbrojenie terenu. 
Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: 
-energetyczne zasilane z sieci 
-wodociąg 
-kanalizacja sanitarna 
-gaz sieć w ulicy (przyłącze wg odrębnego opracowania wykonanego przez PSG w ramach umowy przyłączeniowej).  
Projektowane uzbrojenie: 
Na projektowane uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne:  
- Kanalizacji sanitarnej z przebudową kolidującego odcinka sieci 
- Wodociągowe od przebudowywanej (w ramach innego zadania) sieci 
- Zasilanie obiektu wlz-em YKY5x70 
- Likwidacja kolizji z kablem YAKY 4x70 relacji: 
   stacja transformatorowa „Belsk-Mleczarnia” - słup linii nn nr 1 
Zlikwidować istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej kolidujące z projektowanym budynkiem. 
 

5.Charakterystyka budynku 

Zaprojektowano budynek hali sportowej wraz z salami do gimnastyki korekcyjnej, siłowni. 
Wysokość projektowanej zabudowy jedna kondygnacja bez podpiwniczenia i bez poddasza. 
Zaplecze mieści przebieralnie, sanitariaty,  pomieszczenia instruktorów, magazyny sprzętu sportowego i 
gimnastycznego, pomieszczenie techniczne i kotłownię. 
Przewidziano budowę  kotłowni, która będzie pracowała na rzecz ogrzewania projektowanego obiektu, podgrzewania 
powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
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II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.Wstęp 

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową instalacji sanitarnych i elektrycznych w  budynku szkolnej hali sportowej  przy Publicznym Gimnazjum w  miejscowości Belsk Duży  na  
działce Nr 201. 

Zakres stosowania OST. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 8.1. 

Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora. 

� Uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli warunki umowne nie określają inaczej. 
� Zamówienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich. 
� Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
� Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże (protokolarnie) Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
� W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę generalnego wykonawcy. 
� Będzie koordynował roboty branżowe, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas organizowanie narad podwykonawców 

oraz kontaktów wykonawców z projektantami. 
� Kontrolował postęp robót. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 

� wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
� oznaczenie przejść, 
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� oznakowanie terenu budowy, 
� zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy,  
� będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Szczegółowe wymagania na budowie 
� Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną.  

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących: 
� robót spawalniczych, 
� przygotowania powierzchni do malowania, 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
� przeprowadzenia prób instalacji gazowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

        Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Klasa odporności pożarowej budynku „D”. 
        Klasy odporności ogniowej elementów budynku: 
           -    główna konstrukcja nośna R 30 
           -    konstrukcja dachu ( - ) 
           -    strop REI 30 
           -    ściana zewnętrzna EI 30 
           -    ściana wewnętrzna ( - ) 
-   przekrycie dachu ( - ) 
-    biegi i spoczniki schodów R 30 
       Klasy odporności ogniowej elementów budowlanych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe o łącznej  
       mocy cieplnej powyżej 30kW: 
           -    ściana oddzielająca kotłownię od budynku szkoły EI 60 
           -    strop REI 60 
       Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniają ognia. 
       Drewnianą konstrukcję dachu sali impregnować fabrycznie preparatami o właściwościach  
       ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/. 

1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp dotyczące: 
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� robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów, 
� robót montażowych, 
� robót spawalniczych, 
� robót na rusztowaniach, 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
� robót elektrycznych. 

 W szczególności Wykonawca: 
� ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
� zobowiązuje się prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie przeciwpożarowej,  
� dopilnuje, aby pracownicy wyposażeni byli w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem 

przy pracy na wysokości 
� zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia i zaniedbań dla innych PRACOWNIKÓW i 

osób trzecich na placu budowy.  
� zobowiązany jest zaznajomić PRACOWNIKÓW podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP. 
� zobowiązany jest do współpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepisów i zasad BHP 
� ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie przestrzegania przepisów i 

zasad BHP i zobowiązany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o właściwych kwalifikacjach i 
uprawnieniach. 

� ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami i zasadami BHP i projektem organizacji 
robót 

� przeprowadzi instruktaż w zakresie warunków realizacji robót, współpracy, przekazywania frontów robót, zabezpieczeń miejsc i stref 
realizowanych robót szczególnie na wysokościach w aspekcie zachowania właściwych, zgodnych z obowiązującymi przepisami 
warunków bezpieczeństwa pracy. 

� zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

� Oświadcza, że wszyscy pracujący na budowie pracownicy zatrudnieni są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
posiadają aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz posiadają aktualne szkolenie okresowe w 
zakresie bezpieczeństwa pracy, 

� oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizację przedmiotu 
umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.  

Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia, życia i mienia, między innymi: wykonywanych przy czynnych urządzeniach 
instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystąpieniem do ich realizacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
pisemną zgodę użytkownika, określającą warunki wykonania przedmiotowych robót. 
 
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, albo, gdy 
wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i obowiązek powstrzymać się od 
wykonywania pracy, zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP. 
 
x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie się wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawców, które są bezpośrednio zatrudnione i 
reprezentowane przez Wykonawcę. 
 

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Powinien zapewnić: 

� racjonalne wykorzystanie energii, 
� właściwe warunki użytkowe w zakresie ogrzewania. 

2.Materiały 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, 
świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i 
stosowania. 
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie” Urzędu Dozoru Technicznego. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
UWAGA: 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż projektowane o parametrach i wyposażeniu 
technologicznym równoważnym jak projektowane. Zamianę taką można zastosować po akceptacji przez 
inwestora i projektanta. 

3.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzędzia oraz sprzęt z silnikami elektrycznymi posiadają 
aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
W razie konieczności wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy.  
 

5.Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje  
się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami,  
a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z zasadami sztuki 
budowlanej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: 

� informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni 
roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

� informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających; 
� obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez 
Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane jedynie wzory i 
próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. 
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć  
w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo.  
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych  
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych  
lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego, należy: 

� reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

� sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów; 

� sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

� potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 
� Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych. 

� Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie. 
� Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na budowę. 
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Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004r – o wyrobach budowlanych /Dz. U. 
Nr 92 poz. 881 z 2004r./ 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

 Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 
rozbiórki lub montażu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, 
nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
  1)  inwestor, 
  2)  inspektor nadzoru inwestorskiego, 
  3)  projektant, 
  4)  kierownik budowy, 
  5)  kierownik robót budowlanych, 
  6)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
  7)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 

ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki. 

Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. 
U. Nr 108, poz. 953) 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
� termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi,  
� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 

� protokół przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
� inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



 
                         
                

 

                                                                                   

10 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Zgodnie 
z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez 
okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

Obowiązki kierownika budowy (robót) 

� Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
� Prowadzenie dokumentacji budowy. 
� Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

przepisami bhp i p. poż. 
� Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź  zanikających. 
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
� Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
� Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem niezbędnych dokumentów, jak np. 

oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, decyzje i opinie uzgadniające 
dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały. 

� Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego 
organu. 

� Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy. 
� Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu prowadzenia ich niezgodnie z 

dokumentacją. 
� Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót. 
� Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
� Zgłoszenie do „odbioru końcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
� Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę. 
� Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy. 
� Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń. 

 

7.Odbiory robót 

Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiorowi częściowemu 
� odbiorowi ostatecznemu 
� odbiorowi pogwarancyjnemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych  
w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy 
(robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do 
dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną 
pisemnie przez Inwestora. Do każdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie 
może odmówić dokonania odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny robót. 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez 
Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 
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Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do 
pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm  
i ustaleń. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami i 
odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawcę podczas realizacji oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy. 

� operat geodezyjny na komplet robót 
� dziennik budowy, 
� komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty, 

deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, a także komplet badań próbek betonu); 
� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14.3 “Odbiór 
ostateczny robót ”. 

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego 
przebudowe wymagane jest pozwolenie, może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, 
o którym mowa wyżej jest wymagana także, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem 
wszystkich robót budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.  
Inwestor, w stosunku, do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany 
zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
  1)  Inspekcji Ochrony Środowiska, 
  2)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
  3)  Państwowej Inspekcji Pracy, 
  4)  Państwowej Straży Pożarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.  
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie 
sprzeciwu lub uwag. 
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których mowa jest w art. 57, w tym także 
"oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami"  
oraz "protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi  
w oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych. 
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu 
dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w 
razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 
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V . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 

1.Zamierzenia budowlane 

Zamierzeniem budowlanym jest  budowa instalacji sanitarnych w budynku hali sportowej 
 

Instalacja wodociągowa zewnętrzna 

woda będzie doprowadzana z komunalnej sieci wodociągowej (po jej przebudowie) poprzez projektowane przyłącze.   
Przebudowa sieci wodociągowej w odrębnym zadaniu.  
Woda będzie używana  do celów socjalno – bytowych oraz p.poż.  
 

Woda ciepła 

Ciepła woda przygotowywana będzie w  centralnie w zasobniku współpracującym z kotłem.  

Kanalizacja sanitarna 

Ścieki będą odprowadzane od przyborów poprzez przyłącze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Należy w ramach budowy przyłącza 
przebudować fragment kanału kolidujący z budynkiem. 
Przewiduje się zrzut ścieków do sieci wyłącznie socjalno – bytowych.   

Ogrzewanie  

W budynku projektuje się ogrzewanie  wodne , pompowe zasilane z projektowanej  kotłowni gazowej. 
 
Wentylacja 
W pomieszczeniu zaplecza socjalnego oraz w pomieszczeniu sali sportowej projektuje się wentylację nawiewno – wywiewną mechaniczną 
opartą na centralach wentylacyjnych. W pomieszczeniach sal gimnastyki korekcyjnej, siłowni  i magazynów, wentylację z nawiewem i 
wywiewem punktowym.  

2.Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
� umowa z Inwestorem 
� projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 
� projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych 
� obowiązujące przepisy i normy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnętrznych. COBRTI "Instal " 

W-wa 
� warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa 
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Sieci sanitarne i przemysłowe, W-wa 
� aktualne katalogi branżowe 

 

3.Roboty ziemne [CPV 45111200-0] 

Wykopy 

Rury układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych, umacnianych wypraskami.  
Przewidziano 80 % wykopów wykonywanych mechanicznie, 20 % ręcznie. 
Szerokość wykopu dla średnicy do Ø160 mm - 0,9 m, dla średnicy Ø 200-250 mm - 1,2 m. 
Ilość ziemi równą podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalizacyjnych, przewidziano do wywiezienia.  

Posadowienie rurociągów 

Posadowienie rurociągów wody stanowić będzie podsypka piaskowa grubości 20 cm, którą należy zagęścić i wyprofilować zgodnie z rzędnymi 
przedstawionymi na przekroju podłużnym. 

Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu 

Zasypanie wykopu po ułożeniu przewodu składa się z dwóch warstw: 
� warstwy ochronnej o wysokości 40 cm ponad wierzch rury, 
� warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 

Materiałem zasypki warstwy ochronnej powinien być piasek o granulacji 0,5 - 2,0 mm bez kamieni i grud.  
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Zagęszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta musi być 
starannie ubita z obu stron przewodu. 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Najistotniejsze jest zagęszczenie, podbicie 
gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykonać należy ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków mechanicznych dopuszczalne 
jest w odległości  
10 cm od rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zagłębionej mniej niż 1,20 m p.p.t. przewidziano izolację przewodów warstwą keramzytu lub żużla 
granulowanego. 

4.Instalacje wody ciepłej i zimnej wewnętrznej [CPV 45330000-9]  

Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w zasobniku współpracującym z kotłem gazowym. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji 
rozprowadzające prowadzić w bruzdach w ścianach i pod stropem. Przewody wody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 
pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Przy prowadzeniu rur zapewnić kompensację wydłużeń 
cieplnych przewodów. Projektowane przewody wody izolować termicznie izolacją climaflex 9mm.  
Należy zastosować rury polipropylenowe PP    do przesyłania ciepłej wody.   
Instalację wody zimnej  ciągu głównego – do hydrantów p.poż. wykonać  z rur stalowych , pozostałą część instalacji z rur PP. 
Przy montażu zachować kompensację naturalną przewodów  instalacji ciepłej wody. Przewody przy przejściu przez przegrody budowlane  
powinny być prowadzone w tulejach i  zabezpieczone przed tarciem o ścianki. Rury łączyć przez łączniki gwintowane. 
Armatura łączona z rurami  za pomocą kształtek do połączeń gwintowanych.  
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i drożności.    
Rury i kształtki winny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny zezwalający na ich stosowanie do przesyłania wody do picia. Po wykonaniu 
instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.  
Woda używana dla celów żywieniowych powinna odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dn. 04.05.90r., DzU nr 35 z 1990r 
 

5.Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej [CPV 45330000-9]  

Ścieki sanitarne będą odprowadzane poprzez projektowane przyłącze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek kanału sanitarnego 
kolidującego z projektowanym budynkiem należy przebudować w ramach budowy przyłącza. Przyłącze kanalizacyjne włączyć do kanalizacji 
poprzez  studnie rewizyjne. Część z pionów kanalizacyjnych należy wyprowadzic nad dach i zakończyć wywiewką, pozostałe zakończyć 
zaworami powietrznymi typu Wirquin. Przewody kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem jak na rysunku. 
Przewody wykonać z rur PVC kanalizacyjnych, łączonych kielichowo i uszczelnionych uszczelkami gumowymi.  
Przyłącze kanalizacji sanitarnej   wraz  przebudowywanym odcinkiem kanalizacji  wykonać z rur  PVC kanalizacyjnych 
kielichowych, typ „S” gr. 4,9mm łączonych na uszczelki gumowe. Rury o średnicy d=160mm. Włączenie odcinka 
projektowanego odcinka kanalizacji  poprzez istniejące studnie rewizyjne w działce Inwestora . 
Budowę kanalizacji należy rozpocząć po dokładny sprawdzeniu rzędnych dna istniejących studzienek i ewentualnie skorygować 
spadek przewodu, jednak zachować minimalny spadek dla rury d=160mm i=1,5%.  
 
Na trasie przyłącza projektuje się studzienki rewizyjne z kręgów betonowych  d=1,2m.  
Na odcinku S8 do S10 studnie inspekcyjne połączeniowe PP 315 typ IV przelotowa , dopływ prawy 160/160 
 
Przyłącze wodociągowe - od projektowanej w dz. Nr 201 należącej do Inwestora   sieci wodociągowej d=160mm wybudować 
przyłącze i  przejść do budynku przewodem PE 100 PN10 d=90mm. Przebudowa sieci wg odrębnego opracowania (po stronie 
Inwestora). 
Na włączeniu przyłącza do sieci komunalnej  zamontować zasuwę odcinającą typu JAFAR. Trzpień należy wyprowadzić do 
poziomu terenu i zakończyć skrzynką żeliwną śr.140 i zabezpieczyć płytą betonową.  Włączenie przyłącza do budynku od 
projektowanego wodociągu wykonać poprzez trójnik 150/80. Przewody ułożyć na głębokości jak na profilu. Przyłącze 
wprowadzić do budynku i w nim zamontować zestaw wodomierzowy, wodomierz sprzężony typ DUET I  z zaworami 
odcinającymi przed i za wodomierzem. Zawory grzybkowe z wymienna głowiczką. Za drugim zaworem odcinającym po stronie 
instalacji zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.    
Rury łączyć przez złącza kielichowe i złączki  POLYRAC Wavin Metalplst Buk. Rury i armatura winny posiadać atesty i 
dopuszczenia  Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalającej na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej).  
  
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych, jak projektowane. 
 
Po wykonaniu instalacji wykonać należy próbę drożności i szczelności.  
Całość robót wykonac zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1, zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury  z dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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6.Instalacje gazu [CPV 45333000-0] 

Instalację wewnętrzną w budynku zasilającą poszczególne przybory należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-74219 
łączonych przez spawanie.  Gaz doprowadzić do   kotłów. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z normami dotyczącymi budowy gazociągów i instalacji wewnętrznych gazu. 
Instalacje gazową należy zabezpieczyć przed wpływem prądów błądzących. 
W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować system zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem gazu. 
Próba szczelności instalacji ziemnej powietrzem pod ciś. 0,75Mpa przez co najmniej 24 godz . 
Próba szczelności instalacji wewnętrznej spawanej polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 100kPa przez 30min. 

7. Instalacja technologiczna kotłowni opalanej gazem [CPV 45331110-0] 

Kotłownia będzie zlokalizowana w projektowanym pomieszczeniu kotłowni , które znajduje się w projektowanym budynku.  
Zaprojektowano kotłownię gazową w oparciu o kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych VITOCROSSAL 200 typ CM2 
Viessmann o mocy Q=80kW i 105kW z palnikiem promiennikowym MATRIX firmy Viessmann. 
Kotły wyposażone w fabryczne sterowniki  Vitotronic 100 typ GC1B i kaskadowym regulatorem Vitotronic 300-K typ MW1B 
dla eksploatacji pogodowej w instalacji wielokotlowej.  
W celu zmiany czynnika grzewczego zasilającego nagrzewnicę centrali dachowej, zastosowano wymiennik ciepła typu LB31-15-
1” SECESPOL. 
Za zaworem odcinającym odejście na zasilanie podgrzewacza oraz podejście do rozdzielaczy. Z rozdzielaczy wyprowadzono trzy 
niezależne obiegi grzewcze. Obieg zasilający nagrzewnicę centrali wentylacyjnej dachowej wyposażony w wymiennik 
woda/glikol. 
Do rozprowadzenia czynnika grzewczego do trzech systemów grzewczych zastosowano pompy  Wilo  STRATOS. Należy 
zamontować pompę zasilającą obieg przez wymiennik. 
 Sterowanie temperaturą wody powrotnej z ogrzewania zaplecza poprzez zawór trójdrogowy mieszający  typu ZR/DR Honeywell. 
Dobrano podgrzewacz  typ Vitocell 100-V o poj.750. 
Dla zasobnika m=5,0m3/h, H=1,6mH2O 
Dobrano pompę ładującą podgrzewacz TOP-S 30/7 typu Wilo, zasilanie 230V moc180W. 
 
Do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej służy pompa Wilo TOP. Pompa sterowana ze sterownika.  
Dla zapewnienia cyrkulacji cwu zastosowano pompę Wilo TOP. Pompa sterowana ze sterownika.  
Za rozdzielaczem powrotnym należy zamontować odmulacz OIS. 
Sterowniki realizują funkcję kompensacji pogodowej, sterują pompą ładującą zasobnik, pompami obiegów grzewczych, 
mieszaczami, pompą cyrkulacyjną. Do pracy sterownika konieczne jest zamontowanie czujników. 
Należy zapewnić dezynfekcję termiczną poprzez podgrzew ciepłej wody do temperatury 72oC (czas włączenia w nocy we wtorek 
o godz.1.00). 
W celu ochrony przed poparzeniami na przewodzie ciepłej wody zamontowano termostatyczny zawór  mieszający Brawa-Mix 
Oventrop  z zakresem regulacji 35-50oC. 
Zabezpieczenie instalacji grzewczych poprzez naczynia wzbiorcze typu Reflex oraz zaworami bezpieczeństwa. 
Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody zaworami bezpieczeństwa na wodzie zimnej oraz naczyniem wzbiorczym. 
Ciśnienie obliczeniowe instalacji c.o – 3bar 
Ciśnienie próbne instalacji kotłowni – 5bar 
Zawór bezpieczeństwa na kotle ustawić na ciś.otwarcia - 3,0bar 
Ciśnienie oblicz. Instalacji ciepłej wody – 6bar 
Ciśnienie próbne instalacji ciepłej wody w kotłowni – 9,0bar 
Zawory bezpieczeństwa podgrzewaczy ustawić na ciś.otwarcia – 6,0bar 
Nastawa temp. Ciepłej wody w podgrzewaczach - +60oC 
Przy przejściach przez ściany rur o średnicy większej niż 40mm PE i PVC zastosować opaski ochronne PYROPLEX-PPW4 
wewnętrzne natomiast odpowiednio dla rur stalowych przejście wykonać z zaprawy PROMASTOP MGII pokrytej obustronnie 
masą ogniochronną  PROMASTOP – Coating. Należy zapewnić odporność ogniową min. EI60. 
 
UWAGA: 
Z prób ciśnieniowych należy wyłączyć kocioł, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa oraz podgrzewacze. 
     
W pomieszczeniu kotłowni przewidziano przewody instalacyjne: 
- centralne ogrzewanie, obiegi pompowe, rury bezpieczeństwa, rury odwodnień i odpowietrzeń: z rur stalowych czarnych ze szwem, z 
wysuniętym wypływem szwu wg PN-/H-74244 
- rozdzielacze: z rur j.w. bez szwu wg PN-/H-74219 
- instalacja zimnej, ciepłej wody: z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-742200 
 
Armatura zaporowa kulowa do połączeń gwintowanych oraz kołnierzowych przeznaczona do temp.  Min. 100oC oraz ciśnienia roboczego min. 
6,0 bar. 
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Wszystkie odwodnienia z instalacji oraz rury spustowe z zaworów bezpieczeństwa należy sprowadzić nad lejki ściekowe, wspawane w kolektor 
odpływowy, wykonany z rury stalowej bez szwu. Kolektor sprowadzić nad kratkę. 
 Rury mocować do przegród budowlanych i podwieszać do stropu za pomocą typowych uchwytów z tłumikiem drgań. Podparcia pod urządzenia 
wykonać z kształtowników stalowych ze stali St3SY. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem 
pustki materiałem trwale plastycznych. Otwory pozostawione do przeprowadzenia przewodów po zakończeniu prac montażowych uzupełnić i 
otynkować. 

Przewody instalacji kotłowni zaizolować izolacją climaflex. Rurociągi poddać próbie szczelności i wytrzymałości   
  Zabezpieczenie instalacji wg normy PN-91B-0241 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego”. 

W pomieszczeniu należy zapewnić sprawną wentylację nawiewno - wywiewną grawitacyjną.   
 

  Roboty izolacyjne kotłowni 

Rury należy oczyścić z rdzy, do II stopnia czystości zgodnie z BN-66/8973-01,oraz malować farbą ftalową miniową przeciwrdzewną zgodnie z 
instrukcją KOR-3 A. Następnie malować farbą nawierzchniową. Poziomy izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej f-my 
TERMAFLEX gr.25mm.  

Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni 

Przekrój komina ustalono biorąc pod uwagę pole przekroju dobrano kominy systemowe Viessmann. 
Zakłada się wysokości  kominów ok. 8,5m. (wys. Efektywna). 
Średnica czopucha i komina dw=150mm. (odrębny dla każdego kotła. Wkłady kominowe  do pracy w nadciśnienia na mokro 
systemowe do palników MATRIX. Kotły zintegrowane z wentylacją grawitacyjną wg PB architektury. Czopuch stalowy 
dwupłaszczowy dw=150mm. 
 
Uzdatnianie wody uzupełniającej. 
Podłączenie wody uzupełniającej należy wykonać przez stację uzdatniania. Projektuje się uzdatnianie wody poprzez filtr 
mechaniczny I25-50 z wkładem wymiennym i stację uzdatniania Aquaset 500-N. 
 
Neutralizacja kondensatu. 
Przyjęto neutralizator  GENO-Neutra V N-70. 
 

8. Instalacja centralnego ogrzewania wewnętrznego [CPV 45331100-7]  

W budynku projektuje się ogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe, zasilane z kotła usytuowanego w kotłowni.  
Bilansu ciepła dokonano w oparciu o projekt istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji. 
 
Bilansu ciepła dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych części budynku oraz o 
zapotrzebowanie ciepła dla zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla hali sportowej.  
 
Hala sportowa: 
Q1=78068W 
Parametry instalacji 80/60oC 
Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu na instalację dP= 1,8 mH2O 
Zaplecze hali sportowej: 
Q2=52085W 
Parametry instalacji 80/60oC 
Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu na instalację dP= 1,8 mH2O 
Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej hali sportowej: 
Q3=31000W 
Parametry instalacji 80/60oC 
Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu na instalację glikolową dP= 0,62 mH2O (dodatkowy obieg wymiennika woda/glikol) 
 
Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej: 
Q4=23kW 
Wymagana całkowita moc kotłowni: 
Qcał.= Q1+Q2+Q3+Q4   
Qcał.max =184 153W 
 
Z kotłowni czynnik grzewczy doprowadzany jest przewodami z rur  stalowych montowanych na ścianach do poszczególnych 
szafek rozdzielaczowych, do aparatów grzewczo – wentylacyjnych VOLCANO VR1 (do ogrzewania sali sportowej) oraz do 
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Z szafek przewodami z rur HERZ-HT, prowadzonych w wylewce w otulinie zasilić 
poszczególne grzejniki. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO  CV z zasilaniem dolnym z wbudowanym 
odpowietrznikiem i zaworem termostatycznym z głowicą i nastawą wstępną. 
W pomieszczeniach natrysków stosować grzejniki podwójnie ocynkowane. 
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Na wyjściu przewodów z szafek rozdzielaczowych, zamontować na zasilaniu i powrocie zawory odcinające.   
Zastosowano szafki rozdzielaczowe typ podtynkowe. 
Na podłączeniu aparatów grzewczo – wentylacyjnych zamontować zawory odcinające. Dla sterowania nagrzewnicami należy 
zastosować regulator prędkości TRANSRATE i panel sterujący SCR 10 dla zadawania prędkości wentylatora za pomocą jednego 
panelu sterującego do całej grupy nagrzewnic VOLCANO . 
 
 
Na podłączeniu aparatów grzewczo – wentylacyjnych zamontować zawory odcinające. Dla sterowania nagrzewnicami należy zastosować 
regulator prędkości TRANSRATE i panel sterujący SCR 10 dla zadawania prędkości wentylatora za pomocą jednego panelu sterującego do 
całej grupy nagrzewnic VOLCANO . 
Dla zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dachowej zastosowano rury stalowe. Zastosowano czynnik grzewczy, mieszaninę wody i 
glikolu. Na podejściach do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zainstalować zawory regulacyjne typu STROMAX-M z końcówkami spustowymi w 
celu ustawienia żądanego ciśnienia oraz pompę cyrkulacyjną. 

Przy montażu  zachować kompensację naturalną przewodów  instalacji c.o. 
Przewody prowadzić ze spadkiem i=0,5% w kierunku rozdzielaczy. W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki.  
Przewody układane w bruzdach i wylewce powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianki przez osłonięcie otuliną.  
Przewody izolować izolacją termaflex 20mm.  
Ocieplenie na zewnątrz budynku 25mm, z płaszczem zabezpieczającym np. izolacja przewodów zewnętrznych z wełny typ. PAROC PRO 
SECTION 140 Clad z pokryciem ze specjalnej folii aluminiowej na stałe połączonych z wełną Inn-Therm. 
Uchwyty przesuwne winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub  z taśmy miedzianej.  
Armatura stosowana w instalacjach z rur PE winna spełniać wymagania materiałowe, analogiczne jak stawiane łącznikom mosiężnym 
występującym w przewodach rurowych z PE . 
 
9. Instalacja wentylacji 
 
W pomieszczeniach szatni, natrysków i WC przewidziano wentylację zorganizowana na bazie centrali nawiewno-wywiewnej. W 
salach gimnastyki korekcyjnej oraz siłowni przewidziano nawiew poprzez aparaty grzewczo – wentylacyjne z czerpnią powietrza 
świeżego, wywiew poprzez wentylatory dachowe. W pomieszczeniu technicznych i magazynu nawiew poprzez nawietrzaki 
podokienne, wywiew poprzez wentylator dachowy. 
W pomieszczeniu nauczycieli należy zamontować w oknach nawiewniki higrosterowane, wywiew poprzez przewody wentylacji 
grawitacyjnej. W łazience dla nauczycieli na kanale wentylacyjnym należy zamontować wentylator łazienkowy zblokowany z 
wyłącznikiem światła z opóźnieniem czasowym. 
W pomieszczeniu sali sportowej przewidziano wentylację zorganizowaną poprzez centralę nawiewno-wywieną umieszczoną na 
dachu części socjalnej. 
 

•  W pomieszczeniach szatni i umywalni przewidziano temperaturę wewnętrzną +24oC. 

• Ilość wymian n=5w/h.    
Zaplecze:   
V=444m3, n=5w/h 
Vn=2220m3/h 
Przewidziano nawiew i wywiew poprzez centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną   
VS-15-R-PH-T  VTS. Centrala podwieszana z wymiennikiem krzyżowym nagrzewnicą elektryczną. 
Nawiew oraz wywiew do pomieszczeń za pomocą sieci przewodów oraz kratek wentylacyjnych. 
Przewody prowadzone po ścianach obudowane wg. PB architektury. 
 
Sala gimnastyki korekcyjnej 1:  F=60,8m2 ; 
Przewidziano 15 dzieci ćwiczących. 
Vnj= 50m3/dziecko; Vn=750m3/h 
Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzewczo – wentylacyjne typ NEOLUX IV o wydaj. Ustawienie na II bieg 
430m3/h, szt.2 wywiew poprzez wentylator dachowy osadzony na kanale wentylacyjnym i zblokowany z aparatem nawiewnym. 
Aparat z grzałką wodną, z czerpnią powietrza świeżego. 
 
Sala gimnastyki korekcyjnej 2:  F=39,9m2 ; 
Przewidziano 10 dzieci ćwiczących. 
Vnj= 50m3/dziecko; Vn=500m3/h 
Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzewczo – wentylacyjne typ NEOLUX IV szt. 1 o wydaj. Ustawienie na III 
bieg 561m3/h każdy, wywiew poprzez wentylator dachowy zblokowany z aparatem nawiewnym. Aparat z grzałką wodną, z 
czerpnią powietrza świeżego. 
 
Siłownia:  F=39,9m2 ; 
Przewidziano 10 dzieci ćwiczących. 
Vnj= 100m3/ćwiczącego; Vn=1000m3/h 
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Przewidziano nawiew i wywiew poprzez aparaty grzewczo – wentylacyjne typ NEOLUX IV szt. 2 o wydaj. Ustawienie na III 
bieg 561 m3/h każdy, wywiew poprzez wentylator dachowy zblokowany z aparatem nawiewnym. Aparat z grzałką wodną, z 
czerpnią powietrza świeżego. 
 
Magazyn sprzętu sportowego:  F=46,4m2 ; 
V=92m3, n=2w/h 
Vn=139m3/h 
Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzaki podokienne NP2, wywiew poprzez wentylator dachowy  osadzony na kanale 
wentylacyjnym. 
 
Magazyn sprzętu gimnastycznego:  F=46,4m2 ; 
V=92m3, n=2w/h 
Vn=139m3/h 
Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzaki podokienne NP2, wywiew poprzez wentylator dachowy  osadzony na kanale 
wentylacyjnym. 
 
Pomieszczenie techniczne  F=18,9m2 ; 
V=62,4m3, n=2w/h 
Vn=125m3/h 
Przewidziano nawiew powietrza poprzez nawietrzaki podokienne NP2, wywiew poprzez wentylator dachowy  osadzony na kanale 
wentylacyjnym. 
 
Wentylatory dachowe na podstawach tłumiących z wypływem pionowym. 
 
Hala sportowa:   
Przewidziano 50 dzieci ćwiczących i 153 dzieci siedzących. Temperatura wewnętrzna +16oC 
Vnj= 50m3/dziecko ćwiczące, 20m3/dziecko siedzące; Vn=5560m3/h 
Przewidziano nawiew i wywiew poprzez centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną   
VS-55-R-PMH  VTS. Centrala stojąca zewnętrzna umieszczona na dachu części niższej. Centrala  z wymiennikiem krzyżowym i 
nagrzewnicą wodną. 
Nawiew  do pomieszczenia za pomocą sieci przewodów oraz dysz dalekiego zasięgu z przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew za 
pomocą sieci przewodów oraz kratek wyciagowych umieszczonych w ścianie zewnętrznej sali. 
 
Centrale wentylacyjne z wyposażeniem opcjonalnym tj. połączeniami elastycznymi, przepustnicami, tłumikami na nawiewie i 
wywiewie po stronie pomieszczenia i automatyką. Centrala dla zaplecza podwieszona do stropu w pomieszczeniu magazynu. 
Centrala dla sali sportowej posadowiona zostanie na konstrukcji stalowej na dachu części niższej budynku. 
Centrala dachowa wyposażona w czerpnię i wyrzutnię zapewniające skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od 
wywiewanego z centrali. 
 
Przewody wentylacyjne należy uzbroić w szczelnie zamykane otwory rewizyjno – wyczystkowe lokalizowane na kolanach dla 
umożliwienia okresowej kontroli czystości wnętrza kanału i ich czyszczenia.  
Po zamontowaniu przewodów, a przed ich zaizolowaniem należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i powstawaniem hałasu.  
Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane oraz przewody powietrza zewnętrznego do centrali i od centrali do 
wyrzutni należy  izolować termicznie. Na zewnątrz płaszcz z blachy. 
 
Nawiew do zaplecza socjalnego za pomocą systemu przewodów, kratek nawiewnych dwurzędowych  oraz centrali nawiewno – 
wywiewnej z odzyskiem ciepła  poprzez czerpnię  i kanał nawiewny. Wywiew za pomocą systemu przewodów, kratek 
wywiewnych dwurzędowych  oraz centrali nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła  poprzez wyrzutnię i kanał wywiewny.  
 
Przy montażu czerpni i wyrzutni należy je zlokalizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75 z 2002r z późniejszymi zmianami. 
 
 
Kanały i kształtki instalacji wentylacji o przekroju prostokątnym z blachy ocynkowanej . Szczelność połączeń elementów z 
przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów wg PN-B-76001, PN-B-76002, PN-B-03434. 
Kanały wentylacyjne oraz ich izolację termiczną należy wykonać z materiałów niepalnych. 
Kanały prowadzone na zewnątrz pomieszczeń, należy izolować termicznie i zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 
Przewody prowadzone w pomieszczeniach, a prowadzące powietrze świeże należy również izolować termicznie. 
Kanały i kształtki instalacji podwieszać do elementów konstrukcji budynku poprzez odpowiednie systemy podparć. Podpory i 
podwieszenia w wykonaniu elastycznym z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.  Podpory i 
podwiesia wykonane z materiałów odpornych na korozję. 
Do hydraulicznego regulowania układów wentylacyjnych należy użyć przepustnic.  
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Do urządzeń i elementów instalacji wentylacji należy zabezpieczyć łatwy dostęp w celu umożliwienia obsługi.  
Urządzenia zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Z central wentylacyjnych należy wykonać układ odprowadzenia skroplin zabezpieczony poprzez przerwę powietrzną. 
 
Po zakończeniu montażu instalację należy oczyścić i odpowiednio oznakować. 
 
Elementy nawiewne i wywiewne zostały tak dobrano, aby nie wytwarzały hałasu przekraczającego poziom dopuszczalny, dla sali 
sportowej 45dB, dla części socjalnej – 40dB. 
 
 
Przed wykonaniem prefabrykacji elementów wentylacyjnych, długości i wymiary kształtek wentylacyjnych a także ich trasę 
prowadzenia, należy sprawdzić w naturze na budowie. 
    
Całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal – Wytyczne Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania zeszyt 
2, Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 
dn.12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z późniejszymi zmianami.  
 

10. Próby i odbiory instalacji C.O. [CPV 45331100-7] 

Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
� sposób prowadzenia przewodów,  
� elementy kompensacji,  
� lokalizacja grzejników, 
� lokalizacja wentylatorów i elementów wentylacyjnych 

Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.  

 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych oraz czynności 
regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego  
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

� użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
� prawidłowość wykonania połączeń, 
� jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� wielkość spadków przewodów, 
� odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
� prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
� prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
� prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
� prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
� prawidłowość zainstalowania grzejników, 
� prawidłowość zainstalowania wentylatorów, 
� jakość wykonania izolacji cieplnej, 
� zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Odbiór robót izolacyjnych 

Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym i wymaganiami  
w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu 
zewnętrznego zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy udziale inspektora nadzoru realizowanej 
inwestycji; 

� Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora, 
� Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony protokołem odbioru izolacji sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Badanie szczelności na zimno instalacji c.o. 
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Instalacja c.o. lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności musi być napełniona 
wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. 
Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić po odcięciu lub odłączeniu od instalacji źródła ciepła. 
Od instalacji należy odłączyć też naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie przy pomocy ręcznej pompy tłokowej. 
Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
zamocowany na kurku manometrycznym. 
Manometr tarczowy o minimalnej średnicy tarczy 150 mm musi mieć zakres wskazań o 50 % większy od ciśnienia próbnego i działkę 
elementarną 0,1 bar (0,01 MPa). 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować pr + 2 bar,gdzie pr = 4 bar. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu lub jej części, do badania szczelności, należy odłączyć naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa i 
szczelnie zamknąć króćce łączące z tymi elementami. 
Woda, którą będzie napełniona instalacja po płukaniu i do badania szczelności nie może powodować korozji grzejników. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniższym punkcie instalacji równym ciśnieniu próbnemu. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-
1,0 bar. 

Badanie szczelności na gorąco instalacji c.o. 

Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na 
zimno i po usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami 
normy PN-91/B-02414. 
Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany  
w ciągu, co najmniej 72 godzin. 
Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń i uszczelnień. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. 
Wynik badania na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono 
uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 

Badanie szczelności eksploatacyjnej instalacji c.o. 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację należy poddać obserwacji. 
Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie 
wody nie przekroczy 0,1 % pojemności zładu. 

Protokół odbioru instalacji centralnego ogrzewania. 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu. 
Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym 
określeniem terminu ich usunięcia. 
Roboty montażowe związane z instalacją c.o. odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania przez Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
� PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
� Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� Roboty montażowe związane z instalacją wentylacji mechanicznej odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 
� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II 
� Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

11.Próby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-9] 

Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Szczelność instalacji sprawdza się w zależności od jej przeznaczenia na: 
� eksfiltrację - przecieki czynnika na zewnątrz instalacji, lub 
� infiltrację - przecieki medium otaczającego instalację do wewnątrz (najczęściej zasysanie powietrza z zewnątrz) 

Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. 
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. 
Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. 
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Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi przez projektanta  
i instrukcjami montażowymi producenta elementów instalacji. 
Instalacja przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej (nadciśnieniowej) musi być uprzednio przygotowana.  
A więc muszą być usunięte wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności.  
Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym, powyżej ciśnienia pracy, mogłyby zakłócić próbę (np. 
zawory bezpieczeństwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). 
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub, np. zaworami odcinającymi.  
Do instalacji należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 MPa.  
Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji). 
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
Dla instalacji podnieść ciśnienie do wartości : 

� 1.5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. 
Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości, co 10 minut.  
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 

Odbiory instalacji wodociągowej 

� Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób i trasa prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

� Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

� Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności 
regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego  
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

� użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
� prawidłowość wykonania połączeń, 
� jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� wielkość spadków przewodów, 
� odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
� prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
� prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
� prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
� prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
� jakość wykonania izolacji cieplnej, 
� zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Badania i próby instalacji kanalizacji sanitarnej  

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak 
następuje: 

� podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody, 

� kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność poprzez 
oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i 
sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej  

� Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji przyborów sanitarnych. 

� Odbiór częściowy. 
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione  
w fazie odbioru końcowego. 

� Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności,  
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 
Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych i kompensacji, 
- wielkość spadków przewodów i prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

 

12.Próby i odbiory instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem ziemnym [CPV 45331110-0, CPV 45333000-0] 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kotła 

Szczelność wymiennika ciepła kotła 

Szczelność należy sprawdzać poddając go próbie ciśnieniowej.  
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,4 MPa, chyba,  
że w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła podano inne (łagodniejsze) wymagania. 

Szczelność i wytrzymałość urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu 

Szczelność i wytrzymałość kotła powinna być zgodna z wymaganiami Warunków Technicznych Dozoru Technicznego. 

Szczelność i wytrzymałość zbiornika ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą wodną powinna być zgodna z wymaganiami Warunków 
Technicznych Dozoru Technicznego. 

Szczelność przestrzeni spalinowej kotła 

Przestrzeń spalinowa kotła powinna być szczelna.  
Spaliny powinny wypływać tylko przez króciec spalinowy kotła do instalacji odprowadzania spalin na zewnątrz. 

Temperatura spalin 

W warunkach nominalnej mocy cieplnej i ustabilizowanych parametrów wody, temperatura spalin nie powinna być niższa niż 150°C. 

Temperatura elementów kotła i podłogi pod kotłem 

W warunkach równowagi cieplnej i nominalnej mocy cieplnej oraz przy temperaturze wody wypływającej równej 80oC, temperatura elementów 
kotła nie powinny przekraczać: 

� dla uchwytów i pokręteł z tworzyw sztucznych     – 60oC 

� dla pokręteł metalowych       –  40oC 
� dla płyty montażowej palników, w której wykonane są otwory  

        do zapalania i obserwacji płomienia                –  100oC 

� dla podłogi pod kotłem       –  50oC 

13.Odbiory kotła 

   Zakres odbioru kotła 

� Sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych 
� Sprawdzenie obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych elementów wyposażenia kontrolno-pomiarowego i 

zabezpieczeń kotła - wg wymagań niniejszej specyfikacji i wg dokumentacji projektowej. 
� Próby ciśnieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego. 
� Ruch próbny kotła. 

  Warunki i przebieg odbioru kotła 

� Kocioł odbierany jest wraz z przeznaczonymi dla niego palnikami. 
� Kocioł odbierany jest dwukrotnie: 

- przy odbiorze wstępnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania, 
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- przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotła i połączeniu go z instalacją doprowadzającą paliwo, instalacją 
odprowadzającą spaliny oraz instalacją grzejną, która kocioł zasila, a także instalacją elektryczną.  

Odbiór wstępny polega na: 

� sprawdzeniu zgodności kotła i palnika z dokumentacją wykonawczą, 
� sprawdzeniu czy kocioł ma dokumenty kwalifikacyjne 
� sprawdzeniu wymagań: budowa kotła, instalacja elektryczna kotła, osprzęt kotła, znakowanie kotła, wymiary kotła, usytuowanie 

przyłączy wody i paliwa 

Odbiór właściwy dzieli się na 2 etapy: 

� próbny na zimno-przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, z którymi kocioł jest połączony wg niniejszych 
wymagań i wymagań dla instalacji-w trakcie, których dokonywane jest powtórne sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych kotła oraz 
sprawdzenie: 

- obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych elementów wyposażenia kontrolno-pomiarowego i 
zabezpieczeń kotła  

- próby ciśnieniowe po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika ogrzewanego 
� próby na gorąco obejmujące rozruch kotła i eksploatacyjną próbę ruchową, przeprowadzane zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową kotła (DTR) dostarczaną przez producenta lub stosowną instrukcję producenta. 

Z każdej fazy odbioru sporządzany jest protokół. 

14.Dokumenty kwalifikacyjne kotłów pozwalające na ich przekazanie do eksploatacji 

Dla kotłów gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewań wodnych systemu zamkniętego, czyli 
zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414 wymagane są: 

� decyzja lub upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego (znak DT) 
� atest energetyczny. 

 

15.Odbiór instalacji odprowadzania spalin 

Sprawdzenie elementów instalacji 

Sprawdzeniu podlegają: 
� drożność kanału i szczelność połączeń, 
� ciąg komina, 
� prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji odprowadzania spalin, 
� normatywne wyprowadzenia ponad dach, 
� spełnienie norm ochrony atmosfery 

Odbiór formalny 

� Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacją powykonawczą  
� Sprawdzenie aktualności atestów na użyte do budowy instalacji materiały konstrukcyjne, izolacyjne i montażowe. 
� Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć się 

protokołem. 

16.Badania i odbiór kotłowni 

Zakres badań 

Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania.  
Badania obejmuje sprawdzenie: 

� usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,  indywidualnymi wymogami producentów 
urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 

� świadectw urządzeń, atestów i wymaganych certyfikatów, wyposażenia zasobników i regulatorów w tabliczki znamionowe, 
� stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i rurociągów, 
� szczelności podłączeń, 
� natężenia przepływu wody, przez poszczególne gałęzie instalacji, 
� prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
� nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, 
� prawidłowości, montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni. 
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Sposób przeprowadzenia badań 

� Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni wodą zimną o ciśnieniu 
wyższym o 50% od maksymalnego ciśnienia roboczego. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego naczynia 
przeponowego i zaworu bezpieczeństwa.  

Czas trwania próby – min. 30 minut.  
Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół. 

� Do pomiaru natężenia przepływającej wody należy wykorzystać zamontowane urządzenia, tj.: wodomierze lub przyrządy do 
bezinwazyjnego  pomiaru natężenia przepływu wody. 

� Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w instalacjach o 10% w stosunku do ciśnień 
początku otwarcia zaworów. 

� Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych, tj.: przy osiągnięciu maksymalnej temperatury 
wody w zasobniku, sprawdzić czy zawory regulacyjne zaczynają się zamykać lub następuje wyłączenie pomp.  

� Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinno odbyć się w trakcie sezonu grzewczego. 
� W zakresie urządzeń w kotłowni, służących do przygotowania wody dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

odbiorowi podlegają: 
- fundamenty i wsporniki pod zasobniki, naczynia ciśnieniowe odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociągi, 
- przejścia rurociągów przez przegrody budowlane, 
- odległości urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów instalacji. 

� Z wykonania badań należy sporządzić odpowiednie protokoły.  
Protokoły te należy przedstawić podczas obiorów częściowych i odbioru końcowego. 
� W wypadku, kiedy część (lub części) instalacji wykonane są z rur z tworzyw sztucznych badania odbioru tych części należy dokonać 

zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalacji z tworzyw sztucznych.  

17.Wymagania techniczne dotyczące przygotowania do realizacji kotłowni 

Obowiązki kierownika budowy 

Przyjęcie projektu technicznego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności i w wypadku stwierdzenia 
braków zwrócenie się do projektanta o niezbędne uzupełnienia. 

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urządzenia dają się do niej wprowadzić. 

Sprawdzenie czy zaprojektowane urządzenia i materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Obowiązki inwestora 

Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania. 

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzenie instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych przed zgłoszeniem do odbioru. 

18. Wymagania techniczne dotyczące odbioru kotłowni opalanej gazem 

Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe dotyczą zakończonych elementów kotłowni, a w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających.  Zgłoszenia w/w 
elementów dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 
Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prób.  

Odbiór kotłowni i przekazanie do eksploatacji 

Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy 
(robót) wpisem do dziennika budowy.  
Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych.  Po 
pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem  
do dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni.  Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji.  
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Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, 
inwestor przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny 
kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie użytkownika. 
 

Badanie instalacji wentylacji mechanicznej 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań, wgnieceń, wżerów i wad walcowniczych.  
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2% długości boku.  
W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie lub inne równorzędne rozwiązanie zgodne z technologią wykonania 
prefabrykatów wentylacyjnych. 
Centrala wentylacyjna powinna być połączona z kanałami wentylacyjnymi za pomocą króćca elastycznego wchodzącego w zakres dostawy 
urządzeń. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne.  
Do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.  
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi  
z jednej strony kołnierza.  
Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Połączenia kołnierzowe należy dodatkowo uszczelnić 
silikonem w miejscach narażonych na nieszczelności  
(np. miejsca łączenia kanału z kołnierzem).  
Dla kanałów wentylacyjnych o długości boku przekraczającej 500 mm należy stosować w połowie długości boku dodatkowe klamry zaciskowe. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie 
kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2cm.  
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany budynku powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego 
polietylenu o grubości min. 1cm. 
Maty izolacji termicznej mocować do kanałów wentylacyjnych za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych gwoździ (mocowanych do 
kanałów wentylacyjnych nitami) z zaciskami i kapturkami. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamocowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z 
projektem. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, zasuw i kratek nawiewno- wyciągowych, 
otworzyć dopływ czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

� prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
� prawidłowość pracy nagrzewnic, 
� prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń: 
� pomiary wstępne przed regulacją, 
� regulację sieci kanałów wentylacyjnych oraz elementów zakańczających, 
� sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora, 
� regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
� regulację układów automatycznej regulacji, 
� sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń, 
� sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
� sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesionymi rzeczywistymi 
wydajnościami na schemat instalacji. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 
Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu  
w/w prób i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się  
do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

Protokół odbioru instalacji  ogrzewania. 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu. 
Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym 
określeniem terminu ich usunięcia. 
Roboty montażowe związane z instalacją c.o. odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania przez Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
� PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
� Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� Roboty montażowe związane z instalacją wentylacji mechanicznej odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 
� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II 
� Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

19.Próby i odbiory instalacji wod. - kan. [CPV 45232150-8, CPV 45330000-9, CPV 45232130-2,CPV 45232410-9] 

Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Szczelność instalacji sprawdza się w zależności od jej przeznaczenia na: 
� eksfiltrację - przecieki czynnika na zewnątrz instalacji, lub 
� infiltrację - przecieki medium otaczającego instalację do wewnątrz (najczęściej zasysanie powietrza z zewnątrz) 

Każda instalacja musi być poddana w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. 
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. 
Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. 
Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi przez projektanta  
i instrukcjami montażowymi producenta elementów instalacji. 
Instalacja przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej (nadciśnieniowej) musi być uprzednio przygotowana.  
A więc muszą być usunięte wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności.  
Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym, powyżej ciśnienia pracy, mogłyby zakłócić próbę (np. 
zawory bezpieczeństwa),lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). 
Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub, np. zaworami odcinającymi.  
Do instalacji należy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 MPa.  
Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji). 
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
Dla instalacji podnieść ciśnienie do wartości : 

� 1.5-krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i wody ciepłej. 
Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości, co 10 minut.  
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 

Odbiory instalacji wodociągowej 

� Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób i trasa prowadzenia przewodów, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

� Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

� Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności 
regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego  
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

� użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
� prawidłowość wykonania połączeń, 
� jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� wielkość spadków przewodów, 
� odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
� prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
� prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
� prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
� prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
� jakość wykonania izolacji cieplnej, 
� zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Badania i próby instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak 
następuje: 

� podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody, 
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� kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność poprzez 
oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i 
sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami. 

Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej  

� Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych, 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji przyborów sanitarnych. 

� Odbiór częściowy. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione  
w fazie odbioru końcowego. 

� Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności,  
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 
Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych i kompensacji, 
- wielkość spadków przewodów i prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

Odbiór wentylacji i klimatyzacji i przekazanie do eksploatacji 

Odbiór wentylacji powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości klimatyzacji do rozruchu próbnego zawiadamia kierownik 
budowy (robót) wpisem do dziennika budowy.  
Rozruch próbny powinien być przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach szczególnych.  Po 
pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokółem i wpisem  
do dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni.  Komisja odbioru dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji.  
Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych dokumentów, 
inwestor przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni powinien dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny 
klimatyzacji, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej programowania i obsługi na poziomie użytkownika. 

Protokół odbioru instalacji  wentylacji  

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu. 
Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym 
określeniem terminu ich usunięcia. 
Roboty montażowe związane z instalacją klimatyzacji odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania przez Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
� Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� Roboty montażowe związane z instalacją wentylacji mechanicznej odpowiadać powinny wymaganiom zawartym w: 
� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140). 
� Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. Tom II 
� Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

Obowiązki kierownika budowy 

Przyjęcie projektu technicznego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności i w wypadku stwierdzenia braków zwrócenie 
się do projektanta o niezbędne uzupełnienia. 

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urządzenia dają się do niej wprowadzić. 

Sprawdzenie czy zaprojektowane urządzenia i materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
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Wymagania techniczne dotyczące budowy kotłowni gazowej 

Obowiązki inwestora 

Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania. 

Powiadomienie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organów  

    Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania kotłowni przedstawiając dokumentację wg 
wymagań p. poż. 

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzenie instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych przed zgłoszeniem do odbioru. 

Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe dotyczą zakończonych elementów kotłowni, a w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających.  Zgłoszenia w/w 
elementów dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 
Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prób.  
 
 
 

opracowanie : mgr inż. Grażyna Sadal  
upr.bud. nr GP-III-8386/177/87 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH  [CPV: 45310000-3] 

1.Zakres opracowania: 

Specyfikacja swym zakresem obejmuje następujące instalacje wewnętrzne w budynku przedszkola: 
� Tablice elektryczne 
� Włącznik p/poż 
� oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego  
� gniazd wtyczkowych i urządzeń sportowych 
� obwodów wentylacyjnych  
� obwodów kotłowni 
� uziemiającą i połączeń wyrównawczych 
� odgromową 
� ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

2.Zasilanie. 

Projektowany Sali sportowej będzie zasilony poprzez:  
• zabudowaniu w linii ogrodzenia złącza kablowego zasilająco-pomiarowego ZKP, 
• wyprowadzeniu z projektowanego złącza ZKP wlz typu: YKY 5 x 70 
UWAGA: 
Zasilenie hali sportowej wraz ze złączem ZKP według projektu przyłącza 

 
2.1.Likwidacja kolizji z istniejącym kablem YAKY 4x70. 
Istniejący kabel NN kolidujący z projektowaną halą sportową należy przełożyć po trasie pokazanej na planie zagospodarowania. 
 
2.2.Likwidacja kolizji z istniejącym kablem oświetleniowym 
Istniejący kabel oświetleniowy kolidujący z projektowaną halą sportową należy zdemontować wraz ze słupem oświetleniowym 
 
3.Tablice elektryczne. 
Dla sali sportowej projektuje się trzy tablice elektryczne: 

• Tablica TG typu WXL - 6x24 na parterze klatki schodowej 

• Tablica TK typu NXL - 3x24 w pomieszczeniu kotłowni 
Tablice należy instalować na wysokości 1,5m. w miejscach pokazanych na planach instalacji elektrycznych. 
 
Wyłącznik p/poż. 
Wyłącznik p/poż typu DPX-160 80A będzie zainstalowany na zewnętrznej ścianie budynku od strony wprowadzenia wlz-u.  Przy 
wejściu do hali sportowej od strony wejścia do Gimnazjum należy zainstalować przycisk wyłącznika p/poż typu DPX-160 80A w 
obudowie z szybą.  
 
5.Wykonanie instalacji elektrycznych. 
Instalacje należy układać pod tynkiem, w kotłowni na uchwytach. 
 
5.1.Oświetlenie wewnętrzne. 
Instalację oświetleniową projektuje się przewodami YDY 3x1,5 a dla sali gier sportowych DYD 3x2,5. Wyłączniki instalować 
należy na wys. 1,4m. Wyłączniki oświetlenia sali gier sportowych instalować we wnęce zamykanej drzwiczkami na wysokości 
1,6m. 
 
Projektuje się następujące oprawy: 
• Sala gier – oprawy typu naświetlacz z diodami świecącymi typ LED o parametrach: 

Strumień  - Fmin= 20 000 lm,  
Współczynnik  - RA (CRI) > 70 
Zainstalowane oprawy winny zapewniać minimalne natężenie Eśr > 300lx 
 

• Pozostałe pomieszczenia - oprawy kloszowe z diodami świecącymi typ LED o parametrach: 
Strumień  - Fmin= 7 500 lm,  
Współczynnik  - RA (CRI) > 80 
Zainstalowane oprawy winny zapewniać minimalne natężenie Eśr > 300lx 
 

• Szatnie, sanitariaty i wejścia: plafoniery z diodami świecącymi typ LED 10W 



 
                         
                

 

                                                                                   

29 

 
 
 
5.2.Instalacja  oświetlenia ewakuacyjnego 
Projektuje się oświetlenie ewakuacyjne oprawami np. typu PK-211 z modułem oświetlenia awaryjnego produkcji „PHILIPS” 
Kętrzyn. Dopuszcza się oprawy innych producentów.  
Awaryjne oprawy kierunkowe muszą spełniać warunki normy:  

PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacje” 
Nad drzwiami wyjściowymi należy zawiesić oprawy z napisem: „ WYJŚCIE  EWAKUACYJNE” lub piktogramem, Natomiast na 
ścianach zawiesić oprawy wyposażone w piktogram pokazujący kierunek ewakuacji  
Podłączenia lamp ewakuacyjnych wykonać zgodnie zaleceniem producenta opraw. 
 
UWAGA: 
Wykonawca przed zastosowaniem opraw oświetleniowych musi uzyskać akceptację inwestora i projektanta. 
 
5.4.Obwody gniazd ogólnych 230V 
Instalację gniazd 230V projektuje się przewodami YDY 3x2,5. Gniazda wtynkowe podwójne w pomieszczeniach gdzie 
przebywają dzieci instalować należy na wys. 1,1m. 
W sali gier sportowych oraz w korytarzu sąsiadującym z nią bezpośrednio gniazda instalować we wnękach zamykanych 
drzwiczkami na wysokości 0,3m. 
 
5.5.Urządzenia sportowe 
Siłowniki koszy, okien oraz elektroniczną tablicę wyników należy zasilić przewodami YDY 3x2,5. Podłączanie zasilania i 
sterownia należy wykonać zgodnie z DTR tych urządzeń.  
 
5.6.Wentylacja mechaniczna. 
Dla sali gier sportowych projektuje się wentylację mechaniczną za pośrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewno-nawiewnej 
VS-55-R-PMH usytuowaną na dachu. Centralę należy zasilić przewodem YLY 5x4. Podłączanie i  sterowanie centrali według 
DTR. 
Dla zaplecza socjalnego projektuje się wentylację mechaniczną za pośrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewno-nawiewnej 
VS-15-R-PH-T z grzałką usytuowaną w magazynie sprzętu sportowego. Centralę należy zasilić przewodem YLY 5x10. 
Podłączanie i  sterowanie centrali według DTR. 
Dla pomieszczeń zajęć ruchowych projektuje się zespół wentylacji mechanicznej za pośrednictwem wentylatora instalowanego na 
dachu oraz neoluxów, dla magazynów sprzętu sportowego projektuje się wentylator dachowy a dla pomieszczenia sanitarnego w 
pokoju instruktorów za pośrednictwem wentylatora kanałowego typu EDM. 
Sterowanie tymi zespołami wentylacyjnymi za pośrednictwem bistabilnych przycisków LP351 z sygnalizacja optyczną 
umieszczonych w obudowach S2.  
Przyciski i obudowy np. prod.„legrand” 
Przed wentylatorami na dachu należy zainstalować wyłączniki remontowe w obudowach szczelnych. 
 
5.7.Kotłownia. 
W pomieszczeniu kotłowni projektuje się tablicę węzła TK typu NXL 3x24. Zasilenie tablicy wlz-tem typu YLY 5x6 z tablicy 
głównej TG Tablicę elektryczną TK instalować na wys. 1,5m obok drzwi wejściowych do kotłowni. 
Z tablicy tej należy zasilić: 

• oświetlenie        - przewodem YDY 3 x 1,5 
• gniazdo 230V        - przewodem YDY 3 x 2,5 
• gniazdo 3f/16A      - przewodem YDY 5 x 4 
• gniazdo 24V      - przewodem YDY 2 x 2,5 
• regulator VITORTONIC 300-K    - przewodem YDY 3 x 1,5 
• regulator VITORTONIC 100 typ GC1B   - przewodem YDY 3 x 1,5 
• regulator VITORTONIC 200 typ HK1B   - przewodem YDY 3 x 1,5 
• 2 x pompa kotłowa     - przewodem YDY 3 x 1,5 
• pompa obiegowa wymiennika.    - przewodem YDY 3 x 1,5 
• pompa cyrkulacyjna c.w.u.    - przewodem YDY 3 x 1,5 
• pompa obiegowa ogrzewania (sala sportowa)   - przewodem YDY 3 x 1,5 
• pompa obiegowa ogrzewania (zaplecze socjalne) - przewodem YDY 3 x 1,5 
• pompa obiegowa wymiennika (woda/glikol).  - przewodem YDY 3 x 1,5 
• pompa obiegowa nagrzewnic central (glikol).  - przewodem YDY 3 x 1,5 

 
Wszystkie podłączenia regulatorów, pomp, czujników  i detektor gazu należy wykonać zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi oraz 
DTR tych urządzeń.   
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6. Ochrona przed dotykiem pośrednim i od porażeń. 
Zasilenie projektuje się w układzie TN-C, a instalacje w układzie TN-S.  
Dla ochrony przed dotykiem pośrednim należy zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe o różnicowym prądzie wyłączalnym 
30 mA.  
Tablice elektryczne oraz przewód ochronny PE ziemić bezpośrednio. 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać instalację wyrównawczą płaskownikiem FeZn20x3.  
Do instalacji tej należy podłączyć obudowę pompy c.o., wymienniki oraz wszystkie rurociągi. Instalację wyrównawczą należy 
uziemić przez połączenie z uziomem fundamentowym instalacji odgromowej. Wszystkie połączenia uziemień roboczych należy 
wykonać starannie w sposób zapewniający stały styk elektryczny. Połączenia w ziemi należy spawać. Maksymalna wartość 
uziemienia tablic elektrycznych nie powinna być większa od 5 omów. 
 
7. Instalacja odgromowa. 
Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn śr. 8mm.  
Dla ochrony centrali wentylacyjnej wykonać dwa zwody pionowe o wysokości h=4,0m, natomiast pozostałe kominki 
wentylacyjne chronić zwodami pionowymi o wysokości h=2,0m.  Do instalacji odgromowej na dachu nie podłączać żadnych 
elementów wystających ponad dach.  
Przewody odprowadzające układać pod tynkiem, złącza kontrolne instalować na wys. 1,8m w obudowach 200x200. 
Uziom fundamentowy, wyprowadzenia płaskownika z ław fundamentowych wg PT konstrukcji budynku. 
Wartość oporności instalacji odgromowej nie może być większa niż 10 omów. 
Wszystkie połączenia instalacji odgromowej należy wykonać starannie w sposób zapewniający pewny styk elektryczny, a 
połączenia w ziemi należy spawać. 
 

4.9.Układanie kabla. 

Kabel YKY 5x70 (wlz) należy układać na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty, w innych wypadkach należy go układać na warstwie piasku 
grubości co najmniej 10cm. Głębokość ułożenia kabla co najmniej 70cm.  
Jeżeli głębokość ta nie może być zachowana np. przy skrzyżowaniu z podziemnym uzbrojeniem, można kabel ułożyć na głębokości mniejszej.  
Na takich odcinkach należy kabel oświetleniowy ochronić rurą PVC 50.  
Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasem 3% długości, w minimalnej odległości 0,5m. od krawężników, fundamentów budynków i 
ogrodzeń.  
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku grubości 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm. Na całej długości kabel 
przykryć folią koloru niebieskiego. 
Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami oraz pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych PVC 
tak dobranych, aby rura wystawała po 0,5m. z każdej strony skrzyżowanego obiektu. 
Kabel w miejscach charakterystycznych oznaczyć za pomocą oznaczników kablowych. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 
oraz PBUE. 
Przed zasypaniem kabel należy zgłosić do powykonawczej  inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
4.10. Ochrona przed dotykiem pośrednim i od porażeń. 
Zasilenie projektuje się w układzie TN-C, a instalacje w układzie TN-S.  
Dla ochrony przed dotykiem pośrednim należy zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe o różnicowym prądzie wyłączalnym 30 mA.  
Tablice elektryczne oraz przewód ochronny PE ziemić bezpośrednio. 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać instalację wyrównawczą płaskownikiem FeZn20x3.  
Do instalacji tej należy podłączyć obudowę pompy c.o., wymienniki oraz wszystkie rurociągi. Instalację wyrównawczą 
należy uziemić przez połączenie z uziomem fundamentowym instalacji odgromowej. Wszystkie połączenia uziemień 
roboczych należy wykonać starannie w sposób zapewniający stały styk elektryczny. Połączenia w ziemi należy spawać. 
Maksymalna wartość uziemienia tablic elektrycznych nie powinna być większa od 5 omów. 
 
4.11 Instalacja odgromowa. 
Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn śr. 8mm.  
Dla ochrony centrali wentylacyjnej wykonać dwa zwody pionowe o wysokości h=4,0m, natomiast pozostałe kominki wentylacyjne chronić 
zwodami pionowymi o wysokości h=2,0m.  Do instalacji odgromowej na dachu nie podłączać żadnych elementów wystających ponad dach.  
Przewody odprowadzające układać pod tynkiem, złącza kontrolne instalować na wys. 1,8m w obudowach 200x200. 
Uziom fundamentowy, wyprowadzenia płaskownika z ław fundamentowych wg PT konstrukcji budynku. 
Wartość oporności instalacji odgromowej nie może być większa niż 10 omów. 
Wszystkie połączenia instalacji odgromowej należy wykonać starannie w sposób zapewniający pewny styk elektryczny, a połączenia w ziemi 
należy spawać. 
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4.12.Instalacja przeciwporażeniowa [CPV 45315100-9]. 
Zgodnie z obowiązującą normą PN 5009 dodatkową ochroną przeciwporażeniową jest szybkie wyłączenie zasilenia oraz wykonanie połączeń 
wyrównawczych.  
W złączu punkt PEN należy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu instalacji odgromowej i rozdzielić na PE i N, a następnie instalację 
prowadzić jako pięcioprzewodową. 
Szybkie wyłączenie zrealizowano projektując wyłączniki instalacyjne typ S 300 i różnicowoprądowe typ P 300, o prądzie różnicowym 30 mA. 

4.13.Uwagi końcowe. 

� Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiarów instalacji wymaganych przepisami. 
� Przy przejściach instalacji przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy zastosować uszczelnienia pożarowe o 

odporności jak przegroda. 
� Podane w projekcie typy urządzeń i osprzętu należy traktować jako przykładowe. Zastosowane zamienniki produktów i materiałów 

powinny mieć parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niż podane w projekcie. 
� W przypadku zastosowania innych materiałów niż podane w projekcie należy uzyskać zgodę Inspektora nadzoru i projektanta. 
� Całość prac wykonać zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym. 

5.Odbiór techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych  

5.1.Przepisy dotyczące odbioru robót elektrycznych w obiekcie budowlanym 

Kierownik robót elektrycznych nadzorujący wykonanie prac w obiekcie budowlanym, zobowiązany jest do: 
� zgłaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu,  
� przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały 

wniesione w trakcie budowy, 
� zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 
� przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem  

5.2.Wymagania dotyczące odbioru instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu. 
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecności właściciela budynku. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

� zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi 
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami,  

� jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
� skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
� spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów,  
� zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji p.pożarowych wyłączników prądu. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o której mowa wyżej, należy 
dokonywać dla wszystkich obwodów zamontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej 
zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej należy przedstawić następujące dokumenty: 

� dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy  
� dziennik budowy, 
� protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania, 
� protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym 

głównych połączeń wyrównawczych, 
� protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych, 
� certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej, powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
� zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 
� prawidłowości wykona połączeń przewodów, 
� poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń, 
� poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
� prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków pracy w 

miejscu ich zainstalowania, 
� prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
� prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
� prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych 
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� prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, 
� spełnienie dodatkowych zleceń projektanta lub inspektora nadzoru,  

Zasady umieszczania schematów tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wyżej w punkcie g) ,określone są 
w następujących normach: 

� PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
� PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien: 
� zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej, 
� sprawdzić liczniki w miejscach do tego przeznaczonych 

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i 
sygnalizujące. 
Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. 
Instalację elektryczną można uznać za uruchomioną, gdy: 

� wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo, 
� sporządzono protokół uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. elektrycznej do eksploatacji. 

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z 
dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

5.3.Badania i odbiór instalacji elektrycznych 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda instalacja elektryczna w budynku 
powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia 
wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną.  
Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną.Osoby 
wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. 
W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń 
obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

5.4.Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń  
i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymogami norm),czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

� ochrony przed porażeniem prądowym, 
� ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
� doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i 

sygnalizacyjnych, 
� umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
� doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
� oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
� umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, 

zacisków itp., 
� połączeń przewodów.  

5.5.Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych (CPV 45315100-9). 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 
� spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
� spełniają rolę ochrony, zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem  
� nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
� są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:  
� sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, połączeń wyrównawczych, 
� pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
� pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
� pomiar prądów upływowych i sprawdzenie biegunowości, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania i przeprowadzenie prób 

działania, 
� sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
� Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas przeprowadzania badań (pomiarów i prób ) instalacji elektrycznych, a 

także wymagania norm, które muszą być spełnione, podano z zachowaniem wyżej wymienionej kolejności, 

5.6.Wymagania dotyczące odbioru instalacji piorunochronnych 

Instalacja piorunochronna po jej wykonaniu polega odbiorowi technicznemu. Odbiór techniczny przeprowadzony jest przez wykonawcę robót, w 
obecność przedstawiciela właściciela budynku. 
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Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
� jakości wykonania instalacji piorunochronnej, 
� spełnienia przez instalację piorunochronną wymagań w zakresie maksymalnych dopuszczalnych rezystancji uziemienia, a następnie 

sporządzenia protokołu odbioru 
W trakcie odbioru instalacji piorunochronnej należy przedstawić następujące dokumenty: 

� dziennik budowy, 
� protokół z wykonanych badań instalacji piorunochronnej. 

Kontrola jakości wykonania instalacji piorunochronnej, o której mowa wyżej,powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
� prawidłowości rozmieszczenia poszczególnych elementów, ich kompletności, wymiarów i materiału, z którego zostały wykonane, 
� prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów doprowadzających, w tym połączeń zaciskami 

śrubowymi poszczególnych odcinków zwodów i przewodów doprowadzających, a także ich zabezpieczenia przed korozją, 
� spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 
� Instalację piorunochronną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań urządzenia piorunochronnego potwierdza 

zgodność parametrów technicznych  
� przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 

5.7.Badania i odbiór instalacji piorunochronnych 

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm:  
� "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. wymagania ogólne", 
� "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa", 

Powyższe badania powinny obejmować: 
� oględziny części nadziemnej, 
� sprawdzenie ciągłości galwanicznej, 
� pomiary rezystancji uziemienia, 

Oględziny dotyczą sprawdzenia zgodności rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju i wymiarów użytych materiałów 
oraz rodzajów i jakości połączeń. 
Sprawdzenie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza, przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do 
wybranych przewodów instalacji piorunochronnej.  
Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonane przy zastosowaniu metody technicznej lub induktorowym miernikiem do pomiaru 
uziemień. 
Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonane dla około 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających, przy czym wyboru 
badanych uziomów należy dokonać losowo. 
Wówczas, gdy stopień korozji jakiegokolwiek elementu nie przekracza 40% przekroju, elementy  
te można pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi, w celu zapewnienia dalszego ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element wymienić na nowy. 
Każdy obiekt budowlany podlegający ochronie odgromowej powinien mieć sporządzoną metrykę urządzenia piorunochronnego. 
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