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Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspélnym stownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i drog
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV 453161109 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq przepisy dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z projektem ,,Rewitalizacja Centrum Belska Duzego, obszar 1.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowg Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne w ramach zagospodarowania centrum
w Belsku Duzym dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

141  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144  Dzennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.45  Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

146  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7  Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
rob6t prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.

1.4.8  Inspektor nadzoru — osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawca,
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1.49  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.413  Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.14 Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.15 Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja, potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.16 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz
robot.

1417 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowq
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.19 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.20 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.21 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
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1.4.22 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.23 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej.

1.4.26 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potgczenia.

1.4.27 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28 Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

1.4.29 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaC na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1  Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego
i jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robét, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera:
a) projekt budowlany - wielobranzowy
projekty wykonawcze,
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
kosztorysy,
statq organizacje ruchu,
ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

D O O T
—_ = = =

=
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(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3  Zgodnos$c¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1). Dokumentacja Projektowa.

2). Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

(3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wiasng
korzy$€, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg i SST.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancii albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementdéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sq w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowaé
takie Roboty i zgodzi€ sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sq w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptyneto
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

(2) Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizaciji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i zatwierdzony.
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(3) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorcdw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

(6) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

(1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét,
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
e | okalizacje bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
e Plac Budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej.
e Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
(2) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanego stajg sie wiasnoscig Wykonawcy i na nim spoczywa
obowigzek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inacze;j.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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(3) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osab trzecich.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiaty, ktére w sposeb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

(4) Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakofczeniu Robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

(5) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.

(2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
informacje odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

(4) O zamiarze przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatar Wykonawcy zostaty uszkodzone.

(7) Na wykonawcy spoczywa obowigzek:
- realizacji robdt w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla 0séb trzecich,
- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,
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- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiascicielami terenéw przylegtych do placu budowy
umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drég stuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9  Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

(1) Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za uszkodzenia drég, ktére moga byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

(3) Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istnigjacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednigq odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

(3) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

(4) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

(3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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(4) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do obowigzujgcych norm i przepisow prawnych
dot. utrzymania i ochrony robét.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okre$lajaca rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
(6) Wykonawca po odkryciu niewypatdw i niewybuchdw, musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczyé¢

teren ich wystepowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunieciu zagrozenia dalej kontynuowa¢ prace,
nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

\ 2. MATERIALY

21.  Zrodta uzyskania materiatow

(1) Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje, dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

(2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty beda spetniaty wymagania SST.

2.2.  Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

(3) Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrddta oraz moze odrzuci¢ cze$¢ zrddta jako nie nadajaca sie do eksploatacii.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do Robét.
(6) Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.
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(8) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny byé
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakofczeniu eksploatacji zrodta,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone
w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

(9) Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

(10)Materiaty pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

(1) Wytwomie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekdj,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ i przydatno$é do Robot
oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego skiadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu Robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

(1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

| 3. SPRZET

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

(4) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

\ 4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na whasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

(2) Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych $rodkdw transportu.

(4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. $rodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu
Budowy.

\ 5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.  Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig Robét, oceng
jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb niezalezny i bezstronny.

(3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

(4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktére nie spetniajg,
wymagan jakosciowych, okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

(1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych Robdt spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcédw, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady.

\ 6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

(1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

(2) Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujaca;

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
rodzaje i ilo¢ Srodkéw transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw roboét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

(1) Celem kontroli Robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong,
jakos¢ Robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

(4) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca,
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okre$lone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.
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(9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

(1) Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

(2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

(4) Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny byé
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(5) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(1) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

(2) Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

(3) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(4) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcii, i udostepnia¢ je na
zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

(5) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

(6) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ sie¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatdw i Robot z
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Dokumentacjq Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

(7) Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

(8) W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(9) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byé dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego zyczenie.

(10)Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

(11) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub
maszyn, ktore nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

(12)Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do ksiegi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru Robat,

) protokoty z narad i ustalen.

O O O T
—~

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét
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(1) Obmiar Robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa sie w obecnos$ci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

(1) O ile dia pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni Robét, bedg wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bedq
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia objetosci Robdt ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

(4) Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu
i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Rob6t uzgodniona przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie
dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogq by¢
odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora
nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopiert zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, Zze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catosé
materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okre$lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

(7) Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany
na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robét. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoSciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetoSciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartoSci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczeciem Robo6t.
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(8) llos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

(9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogq
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w
SST.

(10)Cement i wapno beda mierzone w megagramach.
(11) Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcie.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

(1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

(2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

(3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

74. Wagiizasady wazenia

(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

(2) Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

(3) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

(4) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje 0,5%.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny byC przeprowadzone przed cze$ciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
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(2) Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.
(3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem przy udziale Inspektora nadzoru.

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw Rohot

(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(1) Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

(3) Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

(5) Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robot.
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8.3.  Odbior czesciowy

(1) Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4.  Odbior ostateczny Robot

(1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

(2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
kierownika Robdt wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(3) Odbior ostateczny Robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia Robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robét dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych
i Robét poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robét drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru koAcowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,
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uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
sprawozdanie techniczne,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna
z inwentaryzacjg powykonawcza,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
(3) Sprawozdanle techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajgcemu.

8.6.  Odbior po okresie rekojmi

(1) Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiér po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

‘ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogéine

(1) Podstawa, ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsq,
ustalong dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.
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(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone w SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robat,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.
(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 1989 r.(z pdzniejszymi zmianami).
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