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6.1

Pro-Plan Inżynieria

ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław

sanitarna

1:1000

inżynieria

R

Gmina Belsk Duży

ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duży

nazwa inwestycji:mgr inż. Mariusz Kowalski
uprawnienia sanitarne

sprawdził:

opracował:

mgr inż. Krzysztof Dzikoński

mgr inż. Ryszard Musiał
uprawnienia sanitarne

nr 256/Gd/72

11.2013

PB

1. Kanały grawitacyjne wykonać z rur i kształtek PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, klasy min. SN8.
2. Przykanaliki do kanałów głównych należy włączyć poprzez zaprojektowane studnie. Rzędną włączenia przykanalika należy określić na etapie
realizacji, w porozumieniu z właścicielem nieruchomości.

3. Nie dopuszcza się doprowadzenia wód deszczowych z rynien i wpustów deszczowych do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej.
4. Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej - z pominięciem osadnika lub szamba.
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1. Wykonanie kanałów pomiędzy przepompownią PS a studnią napływową SN oraz studnią z biofiltrem SB określono na rysunku szczegółowym
nr 4 - Schemat montażowy przepompowni.

2. Przed włączeniem kanału do studni napływowej należy zamontować zasuwę odcinającą DN200.
3. Kanały grawitacyjne wykonać z rur i kształtek PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, klasy min. SN8.
4. Przykanaliki do kanałów głównych należy włączyć poprzez zaprojektowane studnie.
5. Nie dopuszcza się doprowadzenia wód deszczowych z rynien i wpustów deszczowych do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej.
6. Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej - z pominięciem osadnika lub szamba.

OZNACZENIA:
 PS - przepompownia ścieków
 SB - studnia z biofiltrem
 SN - studnia napływowa
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;



faza:

projektował: podpisy:

nazwa rysunku:

Zleceniodawca:

Biuro Projektowe:

skala:

nr rysunku:

data:

branża:

6.4

Pro-Plan Inżynieria

ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław

sanitarna

1:1000

inżynieria

R

Gmina Belsk Duży

ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duży

nazwa inwestycji:mgr inż. Mariusz Kowalski
uprawnienia sanitarne

sprawdził:

opracował:

mgr inż. Krzysztof Dzikoński

mgr inż. Ryszard Musiał
uprawnienia sanitarne

nr 256/Gd/72

11.2013

PB

1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
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1. Dokładne rzędne właczenia ciśnieniowych kanałów bocznych określić na etapie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistych warunków terenowych
występujących w trakcie prowadzonych prac.

2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace
należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych
w protokole ZUDP.

3. Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy
kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

4. Przejścia poprzeczne przez drogi oraz rowy we wskazanych miejscach, należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej.
Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;


