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1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor i zamawiajacy
Gmina Belsk Duzy, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duzy

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gming Belsk Duzy na wykonanie projektu pn.
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla
miejscowosci Odrzywotek".

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania stanowi projekt budowy grawitacyjnej i cisnieniowej kanalizacji sanitarnej, ktory

przewiduje wykonanie:

— 1 przepompowni $ciekéw sanitarnych (przepompownia pneumatyczna typu EPP) z zasilaniem
energetycznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu

— 108 szt. przydomowych przepompowni $ciekéw ze sterowanie, zasilaniem i przytgczami,

— ok 16km przewodow kanalizacji cisnieniowej (ttocznej) PEHD-PE100 SDR17 PN10 o $rednicach od DN40
do DN125.

w zakresie w zakresie decyzji
Parametr decyzji Starosty Wojewody SUMA
[m] [m]

PEHD-PE100 (lub PE1I0ORC)SDR17 DN40 6947,5 134,5 7082,0
PEHD-PE100 (lub PE10ORC)SDR17 DN63 4807,5 39,0 4846,5
PEHD-PE100 (lub PELOORC)SDR17 DN110 1929,0 nie dotyczy 1929,0
PEHD PE100 (lub PE100RC)SDR17 DN125 2156,5 9,5 2166,0
15840,5 183,0 16023,5

— 231,5 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN200,

— 229,5 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,

— 700,0 mb przytgczy kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC-U SN8 DN160.

— 2 studni rozpreznych (SR), betonowych DN1200 z deflektorami wyttumiajgcymi i podwilazowym filtrem
antyodorowym.

1 studni pomiarowej (SP), betonowej DN1200 z przeptywomierzem elektromagnetycznym,

2 studni z czyszczakiem, betonowe DN1200.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Belsk Duzy na dziatkach:

Obreb Odrzywotek: 10/1, 10/2, 100, 101/2, 101/3, 101/4, 102, 105/2, 106/1, 106/3, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8,
106/9, 107/2, 108/2, 109/2, 11, 110/1, 110/2, 111/2, 112/2, 113/1, 113/3, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117,
118, 119/4, 120/3, 133, 134, 135, 136/11, 136/13, 136/14, 136/15, 136/3, 136/7, 136/9, 138, 139, 15, 154/2,
155/2, 155/3, 155/4, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 178/2, 179/2, 180, 181,
183,184, 185, 189, 191/2, 192, 194/2, 196/2, 197/2, 2, 202/2, 203/2, 204/2, 206, 207, 208, 22/1, 22/2, 220,
232/2, 233/6, 233/4, 243/1, 244, 246/3, 25, 258, 259, 261/2, 264/2, 265/1, 265/2, 265/3, 266/4, 267, 268, 269,
271/1, 272, 273, 274, 276, 28, 281/1, 282, 288, 290/1, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 3/1, 302/6, 303,
304, 305, 306, 308, 309, 310/1, 311/1, 312/1, 4, 41, 43/1, 44, 47/1, 49/3, 5/1, 5/2, 56, 57, 58, 59, 6, 60/1, 60/2,
61, 62, 64/2, 73, 74, 77, 78, 8, 80/1, 80/4, 86, 89, 95, 96, 97/1, 97/2, 98.

Obreb Belsk Maty: 1/2, 1/3, 135, 49/1, 49/2, 87.

Obreb PGR Belsk Duzy: 4, 5

Obreb Belsk Duzy: 24

1.5. Materiaty wykorzystane

— Mapy do celdw projektowych w skali 1:1000
— wizje terenowe, decyzje i uzgodnienia;

— istniejgce przepisy i normy branzowe;



2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej w

miejscowosci Odrzywotek wraz z niezbednymi pracami dodatkowymi.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje sie nastepujgcg kolejnosé

realizacji obiektéw i prac:

— czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw do strefy
montazowej;

— roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia Scian;

— odwodnienie wykopow;

— montaz studni, przewodow, tyczenie trasy, przygotowanie podioza, uktadanie rur, tgczenie rur, ksztaltek i
armatury, ptukanie, préby hydrauliczne;

— montaz przepompowni Sciekdw wraz z armaturg, préby cisnieniowe;

— roboty wykohczeniowe jak: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiorka zabezpieczen sScian wykopow,
obetonowanie uzbrojenia i uporzadkowanie placu budowy;

— odtworzenie nawierzchni.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian.

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny pofozone w

granicach miejscowos$ci: Odrzywotek, Belsk Maty i Belsk Duzy i przewiduje odprowadzenie $ciekéw do

istniejgcej studni na kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Belsku Duzym.

W strefie projektowanych robét znajdujg sie:

— budynki mieszkalne, gospodarcze, hale owocowe oraz ustugowo-produkcyjne i transportowe,

— droga wojewddzka nr 728,

— drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej,

— drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej,

— teren kolei waskotorowej,

— infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, wodociggi, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable
elektroenergetyczne, sieci gazowe,

— infrastruktura nadziemna, tj. stupy telefoniczne, stupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego
napiecia,

— rowy melioracyjne i systemy drenarskie,

Charakter inwestycji obejmuje budowe liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w

dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktérych zakres zostat wskazany na zatgczonych projektach

zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celdéw projektowych. W zwigzku z

realizacjg inwestycji nie przewiduje sie adaptacji ani wyburzen istniejgcych obiektéw budowlanych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe grawitacyjnej i ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z trasami i zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu.
Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest m.in. w drogach gminnych, powiatowych i wojewddzkiej, a takze
na innych terenach. Strefowg przepompownie $ciekow zlokalizowano na istniejgcym wydzielonym i
ogrodzonym terenie lokalnej oczyszczalni Sciekow w Odrzywotku (dziatka 136/15).
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z Decyzjg Nr 5.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dn. 21.10.2013r. wydanej przez Wéjta Gminy Belsk Duzy tj. m.in.:
W _zakresie ustalen dotyczgcych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego
zaprojektowano:

— Inwestycja nie ma wptywu na dotychczasowy tad przestrzenny
W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

—  teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody,

—  inwestycja nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie




— dla projektowanej inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wydang przez Wéjta Gminy Belsk Duzy stwierdzajgcg brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;:

—  zgodnie z pkt. 2.4 przedmiotowego opracowania.

W zakresie ustalen dotyczgcych obstugi infrastrukturalnej i komunikacii:

— inwestycja nie wymaga obstugi infrastrukturalnej, poza przytagczami energetycznymi do zasilania

przepompowni $ciekéw
W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony intereséw osoéb trzecich:

—  projektowana kanalizacja sanitarna nie pozbawia dostepu oséb trzecich do drég publicznych,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz s$rodkéw tgcznosci, nie
powoduje ucigzliwosci zwigzanych za hatasem, wibracjami, zakitdéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2.4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Tereny na ktérych projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej potozone sg w zasadniczej wiekszosci
poza zasiegiem oddziatywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi. Teren inwestycji przebiega
przez obszar kolejowy Grojeckiej Kolei Dojazdowej, ktory jest wpisany od 1994r. do Rejestru Zabytkow
Wojewoddztwa Mazowieckiego pod nr 1586-A dlatego w trakcie realizacji inwestycji urzgdzenia kolejowe nie
mogg by¢ naruszone. Zgodnie z Postanowieniem MWKZ, teren na ktéorym jest projektowana inwestycja
podlega ochronie konserwatorskiej dlatego Inwestor ma obowigzek zawiadomi¢ urzad o terminie rozpoczecia
prac i sposobie ich realizacji z 7-mio dniowym wyprzedzeniem oraz zabezpieczy¢ nadzor archeologiczny przy
pracach ziemnych na odcinku zaznaczonym na PZT (od PKP do ul. Modrzewiowej oraz od bud. nr 17 do 28c
w Odrzywotku). Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z w/w
Postanowieniem.

2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zakfadu gérniczego i wptywu eksploatacji gorniczej.

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowy projekt zostat opracowany zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wydang przez Wajta Gminy Belsk Duzy.
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na s$rodowisko i na etapie postepowania
administracyjnego zwigzanego z uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji, Wéjt Gminy Belsk Duzy postanowieniem odstgpit od obowigzku opracowania raportu z uwagi na
charakter inwestycji.
Projektowana inwestycja nie powoduje trwatego zagrozenia dla Srodowiska, nie naruszy cennych zasobéw
przyrodniczych i zasobéw naturalnych oraz higieny i zdrowia uzytkownikédw projektowanych obiektéw
budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej ewentualne zagrozenia dla srodowiska
zwigzane beda z pracg sprzetu budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczen pytowych moggce wystgpic¢
w czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczy¢é do minimum poprzez skrocenie czasu
prowadzenia robot budowlanych oraz wykonywanie ich w ciggu dnia. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzegaé przepiséw branzowych oraz wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zgodnie z ww. decyzja:

e nie przewiduje sie wycinki drzew,



o dla potrzeb realizacji i eksploatacji inwestycji przyjeto rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktére
zapewniajg spetnienie wymogdéw przepiséw z zakresu gospodarki wodno-sciekowej oraz urzgdzen
wodnych okreslonych ustawg Prawo wodne,

e na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne
ograniczajgce do minimum wytwarzanie odpadow , spetniajgc jednoczesnie wymogi Ustawy o
odpadach,

e na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy spetni¢ wymogi wynikajgce z przepisdw ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, dotyczgcych norm o dopuszczalnym poziomie hatasu i emis;ji
zanieczyszczeh do powietrza,

e realizacja inwestycji nie bedzie wigzac sie z zajeciem lub niszczeniem terendéw lesnych, wodnych i
wodno-btotnych.

2.7. Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong prawng na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 151 poz. 1220 z 2009r. z pozn. zmianami), w tym poza
wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej
obszarami Natura 2000.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Na obszarze objetym inwestycja budowa podioza jest zrdéznicowana. Grunt charakteryzuje sie duzg
zmiennoscig — wystepujg pyly i pyly piaszczyste, utwory piaszczyste (gtéwnie piaski drobne, Srednie oraz
pospotki) i utwory gliniaste (piaski i pospotki gliniaste, gliny piaszczyste zwiezie i gliny). Przewaznie gérng
warstwe tworzg gliny i utwory gliniaste — co charakteryzuje sie zastoiskami wody na powierzchni terenu po
opadach deszczu, sporadycznie wystepujg piaski oraz humus, a w poblizu drég nasypy budowlane.
Zwierciadlo wody podziemnej stwierdzono na gtebokosci ok. 1,0m, lecz ze wzgledu na duze zréznicowanie
budowy geologicznej oraz wystepowanie niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, mogg wystgpi¢ lokalne
wahania zwierciadta o ok. 0,5m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, projektowane obiekty zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczono do ztozonych warunkéw gruntowych —
gtéwnie ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci uktadanej sieci kanalizacyjne;.

4. Projekt architektoniczno-budowlany.

4.1. Kanalizacja grawitacyjna

Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej DN 160 i 200mm przewiduje sie wykona¢ z systemowych rur i
ksztattek PVC-U min. SN8, kielichowych tgczonych za pomocg zintegrowanych uszczelek zapewniajgcych
szczelnos¢ 0,5 bara i produkowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kanalizacja zostanie utozona z minimalnym spadkiem 5%. na gtebokosci 1,60-4,05m. Zmiany kierunkow
realizowane bedg za pomocg studzienek potgczeniowych, rewizyjnych z elementéw prefabrykowanych o
Srednicy DN1200mm tgczonych na uszczelki. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych, w przypadku wystgpienia wody gruntowej - odwodnionych.

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktadac i posadowi¢ w wykopie zgodnie z ,Instrukcjg montazowg”
producenta rur i studzienek.

Podtgczenia budynkéw do kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych,
taczonych za pomoca uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymatosci min. SN8, zapewniajgce szczelno$¢
potaczen min. 0,5 bara, o wymiarach DN160x4,7mm. Minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5%.

4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne i potgczeniowe usytuowano na zatamaniach osi kanatu sieci i na odcinkach prostych w
odlegtosciach $rednio 20-50m. Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych
(wykonanych z cementu siarczanoodpornego HSR zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707 ,Cement. Cement
specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”. ) z betonu klasy C40/50 (réwniez w kinecie), o $rednicy



@1200mm, tgczonych za pomocg uszczelek elastomerowych spetniajgcych wymagania PN-EN 681-1 z
pierscieniami odcigzajgcymi. Studzienki kanalizacyjne sktadajg sie z dennic monolitycznych (monolit tgcznie z
kinetg), kregdw oraz zwienczenia w postaci zwezki i sg wyposazone w szczeble stalowe powlekane
tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodne z PN-EN 13101.

W miejscach wskazanych na profilach podtuznych gdzie przewidziano wyprowadzenie przylgcza
kanalizacyjnego do budynkoéw, zaprojektowano podtgczeniowe studnie tworzywowe DN60O.

Na sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ wiazy z fabrycznie montowang uszczelkg klasy D 400 kN (zlicowane
Z poziomem terenu w drogach, natomiast na terenach zielonych wyniesione ok 10cm) z zabezpieczeniem
antywlamaniowym (wtazy ryglowane).

4.3. Rurociagi ttoczne

Zaprojektowano rurociagi ttoczne z rur polietylenowych do $ciekéw klasy PEHD100, na cisnienie 10 bar, w
zakresie srednic 40-125mm, zgrzewane elektrooporowo i doczotowo.

Na planach sytuacyjnych srednice rurociggdéw oznaczono kolorami:

- roézowym - SDR17 DN40
— niebieskim - SDR17 DN63
— granatowym - SDR17 DN110
— Czarnym - SDR17 DN125

Budowe rurociggdéw czesciowo przewidziano do realizacji metodg bezwykopowg rurami typu PE100RC —
Resistant to Crack (oznaczono na PZT linig przerywang). Realizacja prac bezwykopowych wynika z
uzgodnien z wiascicielami gruntéw (osoéb prywatnych i instytucji) oraz z wizji lokalnej, podczas ktérej ustalono
gdzie korzystniej bedzie wykona¢ sie¢ takg metodg (np. dtugie, proste odcinki wzdtuz drog, tereny podmokte,
miejsca z ograniczonym dostepem do prowadzenia prac wykopowych i sktadowania urobku). Miejsca
poprzecznych przekroczen drég i rowdéw zaprojektowano w rurach ostonowych SDR11 zgrzewanych
doczotowo. Na rurociggach cisnieniowych wszystkie pofgczenia bocznych kanatéw nalezy wykonac¢ z
trojnikdw skosnych 45°.

Swobodne wyloty sciekéw zaproponowano do betonowych studzienek rozpreznych (SR) DN1200.

4.4, Zespot odpowietrzajgco-napowietrzajacy i armatura ptuczaca

W celu zminimalizowania zagniwania sciekdw, odpowietrzenia sieci cisnieniowej i koniecznosci okresowego
ptukania, w rurociggach ttocznych zaprojektowano kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgce rozmieszczone
w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowej oraz kolumny wyposazone w ztgcze hydrantowe umozliwiajace
okresowe plukanie sieci. Kolumny napowietrzajgco-odpowietrzajgce powinny mie¢ mozliwo$s¢ wymiany
zaworu na stojak hydrantowy w celu umozliwienia przeprowadzenia prac eksploatacyjnych. Zaleca sie
zastosowanie zespotow napowietrzajgco-odpowietrzajgcych i kolumn ptuczgcych potgczonych z obu stron z
doziemnymi zasuwami nozowymi (jako kompletny zestaw). Armaturg ptuczgcg oraz napowietrzajgco-
odpowietrzajgcg rozmieszczono srednio na rurociggach co ok. 350-450m. Projektuje sie kolumny na cisnienie
nominalne 1,0MPa, sktadajgce sie z rury ostonowej z PE, szybkoztgcza, armatury odcinajgcej po obu stronach
kolumny i zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego (lub stojaka hydrantowego).

Jako przykrycie projektuje sie wtaz zeliwny

kl. D400 z wypetnieniem betonowym,
wentylowany o przeswicie min. 600mm,
zabudowany zgodnie z wytycznymi

producenta. Zestaw napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy powinien zosta¢ zamontowany
tak, aby odlegtos¢ od dolnej krawedzi pokrywy
do gornej pokrywy kolumny napowietrzajgco-
odpowietrzajgcej wynosita okoto 15 cm.

Przyktadowy schemat zabudowy kolumny
odpowietrzajgco-napowietrzajgcej lub armatury
ptuczgceyj.



4.5. Armatura odcinajgca

Dla potrzeb awaryjnego odciecia oraz przeprowadzenia okresowych czynnosci eksploatacyjnych fragmentéw
przewodow ttocznych, zaprojektowano kotnierzowg armature odcinajaca.

Projektuje sie zasuwy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farbg epoksydowsg), z
miekkim uszczelnieniem klina i o peinym przelocie réwnym $rednicy nominalnej, na cisnienie PN10. Dla
podparcia zasuw montowanych na rurociggach z PE nalezy stosowaé podparcia z betonu C16/20.

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe. Trzpien zasuwy zabezpieczony przed
wysunieciem zawleczkg ze stali nierdzewnej. Nalezy stosowaé zasuwy i obudowy jednego producenta.
Przewiduje sie stosowanie skrzynek ulicznych z zeliwa szarego, zabezpieczonych przed korozjg (np. powtoki
bitumiczne). Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi i przed
przesunigciem przez obetonowanie.

4.6. Przepompownia $ciekéw strefowa.

Przepompownia zostata zlokalizowana na dziatce 136/15 w Odrzywotku.

Zaprojektowano suchg, pneumatyczng przepompownie typu EPP do tloczenia $ciekdw sprezonym
powietrzem. Komore przepompowni stanowi¢ bedzie zbiornik o srednicy DN2000 wykonany z polimerobetonu.
Czes¢ hydrauliczna pneumatycznej przepompowni sciekow, stanowigca hermetyczng instalacje, zabudowana
jest w komorze suchej (np. z prefabrykowanych kregéw betonowych). Pozostate elementy uktadu (m.in.
sprezarki, rozdzielnica) =zainstalowane s3a w naziemnym kontenerze technologicznym. Szczegoty
przedstawiono na rysunkach przepompowni sciekow.

Dobrano Przepompownie Pneumatyczng EPP-02 o parametrach:
- kompresory Hydrovane HV 11 o mocy P2=11kW , wydatku powietrza 1,74 m3/min i sprezu 8 Bar
- uktad rozruchowy sprezarek poprzez falownik rozruchowy.

Praca na jednej sprezarce:

Qmax=5,91l/s, Hc=4,9 Bar, Predko$¢ w przewodzie ttocznym DN 110 V=0,8 m/s , DN 125 V=0,62 m/s
Praca na dwdch sprezarkach:

Q max =8,21/s, Hc=7,0 Bar, Predko$¢ w przewodzie ttocznym DN 110 V=1,11 m/s , DN 125 V=0,86 m/s

Scieki doptywajace do uktadu hydraulicznego bedg gromadzone w rurowym zbiorniku retencyjnym o $rednicy
DN400mm wykonanego z rury dwuwarstwowej z polipropylenu, kl. SN8. W zakresie przepompowni znajduje
sie takze budowa studni z biofiltrem SB, studni naptywowej SN — petnigcej role retencyjng oraz zasuwy
odcinajgcej na doptywie kanatu grawitacyjnego.

Zasilanie elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami przytlgczenia przepompownia zasilana bedzie ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK
zlokalizowanego na granicy dziatki 136/15 w Odrzywotku, przy istniejgcej bramie wjazdowe;j.

Wewnetrzng linie zasilajgcg od ZK do szafki sterowniczej przepompowni SSP zlokalizowanej w kontenerze
projektuje sie wykonaé kablem YKY 0,6/1kV, 5x10mm2.

Zabezpieczenie w ZK, na odptywie do szafki sterowniczej przepompowni SSP w kontenerze - wytgcznik
nadprgdowy C40A.

Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie wykonaé za pomocg oprawy montowanej na scianie zewnetrznej
kontenera. Oswietlenie sterowane bedzie wylgcznikiem zmierzchowym.

Kontener skilada sie z jednego pomieszczenia wyposazonego fabrycznie w szafke sterowniczg SSP,
zasilajgcy instalacje elektryczne i technologiczne kontenera (instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych, szyne
wyréwnywania potencjatéw oraz przepusty do wprowadzenia kabli z/na zewnatrz).

Jako uziom kontenera zastosowaé tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm uktadang w formie otoku.
Tasme stalowg tgczyé przez spawanie w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ potgczenia. Po wykonaniu robét
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce oraz sporzadzi¢ protokdt z pomiaréw. Rezystancja uziemienia nie
wieksza niz 10Q.




Z uwagi na konstrukcje kontenera jako zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢é metalowe pokrycie dachu
kontenera. Role przewodow odprowadzajgcych przejmie metalowa konstrukcja kontenera. Ztgcza pomiarowe
ZP nalezy wykonaé¢ na wys. 0,5m.

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy B i C.

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych potencjatu.
System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodow elektrycznych wytgcznikami  nadpradowymi, wktadkami topikowymi oraz dla obwodéw
wymagajgcych szczegoélnej ochrony od porazen, wytgcznikami roznicowoprgdowymi. Wszystkie instalacje
elektryczne wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE. Zaleca sie
stosowanie rozdzielnic, osprzetu i urzgdzen elektrycznych wykonanych w drugiej klasie ochronnosci.

4.7. Przepompownie przydomowe

Nieruchomo$ci w Odrzywotku (z wyjagtkiem dwoch blokéw  wielorodzinnych) skanalizowano poprzez
urzgdzenia zbiornikowo-ttoczne (przepompownie przydomowe) skitadajace sie ze zbiornika, skrzynki
zasilajgco-sterujgcej, zatapialnej pompy wirowej z mechanizmem rozdrabniajgcym, elastycznego systemu
rurociggdw z wsuwanym przytgczem ttocznym umozliwiajgcym tatwg instalacje i wyjmowanie pompy bez
wchodzenia do zbiornika przepompowni. Dzieki zastosowaniu ptywakowych regulatoréw poziomu cieczy,
mozliwe jest sterowanie pompag w zaleznosci od poziomu medium w zbiorniku. Pompa jest zatagczana przy
poziomie max w zbiorniku, a wylgczana przy poziomie min eliminujgc jednoczesnie prace pompy podczas tak
zwanego suchobiegu.

Zbiorniki polietylenowe

Zaprojektowane zostaly zbiorniki polietylenowe zapewniajgce szczelnosé eliminujgc infiltracje waod
przypadkowych, z usztywnieniami pierscieniowymi wzmacniajgcymi konstrukcje oraz zabezpieczajgcymi
zbiornik przed wyptynieciem przy wysokich wodach gruntowych, dno zbiornika wyoblone zapobiegajgce
zaleganiu i zagniwaniu osadéw.

Zbiorniki muszg posiada¢ zwienczenia w postaci teleskopu z pokrywg wykonang z polietylenu (lub z
mozliwoscig zastosowania wlazu zeliwnego). Teleskop pozwala na uzyskanie dodatkowych 40 cm regulacji
wysokos$ci obudowy w stosunku do poziomu gruntu.

Dla uktadu kanalizacji cisnieniowej dobrano zbiorniki PE o wymiarach: srednica 800mm, wysokos$é: 2200mm
(104szt.) i 2800mm (2 szt.).

Zbiorniki betonowe

Ze wzgledu na duze zagtebienia kanatéw doprowadzajgcych scieki do przepompowni PD2 i PD3, przewiduje
sie wykonanie zbiornikéw DN1000 z elementéw prefabrykowanych betonowych (wykonanych z cementu
siarczanoodpornego HSR zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci’) z betonu klasy C40/50 (rowniez w kinecie), tgczonych za pomocg uszczelek
elastomerowych spetniajgcych wymagania PN-EN 681-1 z pierscieniami odcigzajgcymi. Zbiorniki pompowni
skfadajg sie z dennic monolitycznych (monolit tgcznie z wyprofilowang kinetg), kregéw oraz zwienczenia w
postaci zwezkKi i sg wyposazone w szczeble stalowe powlekane tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym,
zgodne z PN-EN 13101.

Kinete nalezy wyprofilowac ze spadkiem 1:1 w kierunku srodkowej cze$ci pompowni, co umozliwi skréci¢ czas
przetrzymania sciekdw w pompowni i ograniczy¢ ich zagniwanie.

Nalezy zastosowaé wiazy wentylowane klasy D 400 kN, lecz ze wzgledu montazu w terenie zielonym
przewiduje sie ich wyniesienie okoto 10 cm ponad teren.

Pompy
Obliczenia hydrauliczne dla systemu kanalizacji cisSnieniowej sporzadzono przy zastosowaniu pomp wirowych
0 mocy 1,5kW (pompy 1~ i 3~ z tego samego typoszeregu) z mechanizmem rozdrabniajgcym i

niezapychajgcym wirnikiem typu vortex, zapewniajgc prawidtowg prace catego systemu kanalizacji
ci$nieniowej. Wymagany zakres pracy pojedynczej pompy wirowej: wysokos¢ podnoszenia: 0-45m, wydajnos$é
0-1,27 I/s.
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4.8. Studnia pomiarowa oraz studnie z czyszczakiem

Studnia pomiarowa (SP) zlokalizowana jest na kanale ttocznym DN125 w Belsku Matym.

Studnie z czyszczakiem (SC1 i SC2) zabudowane sg na kanale ttocznym DN110 przebiegajgcym od PS do
SR1 oraz na kanale ttocznym DN110 na granicy opracowania, w miejscu przysztosciowego przylgczenia
kanalizacji sanitarnej z m. Wilczogora.

Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych, o $rednicy @1200mm, tgczonych za
pomocg uszczelek elastomerowych o parametrach jak studnie grawitacyjne. Podstawowymi elementami
wyposazenia studzienek jest: komora robocza, komin wtazowy, wtaz, stopnie ztazowe i przejscia kanatéw
przez Sciany studzienki. Przejscia kanatem przez Sciany studni wykona¢ w sposob zapewniajgcy catkowitg
szczelnos¢.

Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Nalezy stosowaé wiazy
szczelne (z fabrycznie montowang uszczelkg) klasy D400 kN (zlicowane z poziomem drogi lub pobocza).
Studnie z czyszczakiem nalezy wyposazy¢ w zeliwny kotnierzowy czyszczak rewizyjny DN100 ze zigczem i
zaworem hydrantowym. Po obu stronach czyszczaka nalezy zamontowaé kotnierzowe zasuwy nozowe DN100
Z niewznoszgcym sie trzpieniem oraz kotkiem recznym. Armatura powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
powtokg z farby epoksydowej, a potgczenia kotnierzowe wykonane ze srub i nakretek ze stali nierdzewne;.

W studni pomiarowej nalezy zamontowa¢ przeptywomierz elektromagnetyczny typu MPP-6 lub rbwnowazny o
nie gorszych parametrach z mozliwoscig odczytu w skrzynce powyzej terenu. Przeptywomierz o srednicy
DN100, dobrany na parametry przeptywu podane w charakterystyce przepompowni Przetwornik
przeptywomierza musi mie¢ wyjscie umozliwiajgce sprzezenie z przysztiosciowym systemem monitoringu. Ze
wzgledu na zabudowe w studni, przewiduje sie czujnik o stopniu ochrony IP68.

Po wykonaniu montazu przeptywomierza elektromagnetycznego odcinek pomiarowy wraz z pofgczeniami
kablowymi przyrzgdéw pomiarowych nalezy poddaé sprawdzeniu przez serwis producenta.

Zasilanie energetyczne do studni pomiarowej

Zgodnie z warunkami przylgczenia studnia pomiarowa zasilana bedzie ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK
zlokalizowanego przy stupie linii napowietrznej na dz. nr 49/2 w m. Belsk Maty. Obok ZK zostanie
zlokalizowana szafka pomiarowa SP studni pomiarowej, w ktérej zabudowany bedzie przetwornik pomiarowy
do czujnika przeptywomierza. Od szafki pomiarowej SP do studni pomiarowej zostanie utozony kabel do
podtgczenia czujnika przeptywomierza zgodnie z DTR czujnika.

4.9. Skrzyzowania i zblizenia do obcych sieci
Z uwagi na wystepujgce na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie odkopane
sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw podanymi w_uzgodnieniach branzowych
zawartych w projekcie. W miejscach zblize do istniejgcej infrastruktury wykopy nalezy prowadzié recznie.
Wzdiuz catej trasy, projektowana sie¢ przebiega w bliskich odlegtosciach i krzyzuje sie z istniejgcymi:

— przewodami telekomunikacyjnym;

— kablami i stupami elektroenergetycznymi;

— siecig kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenazami;

— siecig wodociggowg

— siecig gazowa.
Zaleca sie zachowanie szczegodlnej ostroznosci podczas prac prowadzonych w miejscach przekroczen
i zblizeh do istniejgcych sieci. Z informacji uzyskanych od mieszkancow na etapie wizji w terenie
wynika, ze sg miejsca gdzie istniejace sieci infrastruktury podziemnej (gtdownie rozdzielczej sieci
gazowej) przebiegajg inaczej niz wskazano na mapach zasadniczych.
UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé probne przekopy celem
doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

4.10. Prace budowlane w pasach drég wojewoédzkiej i powiatowych

Trasy kanalizacji sanitarnej poprowadzono przez dziatki oso6b prywatnych lub w drogach gminnych,
powiatowych i wojewddzkiej nr 728.

Ze wzgledu na przewidywang przebudowe drogi wojewddzkiej 728 w zakresie opracowania, wykonawca
robét kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest zapoznaé sie z projektem jej przebudowy lub dokumentacjg
powykonawczg w celu potwierdzenia faktycznych rzednych przebudowywanych sieci infrastruktury
podziemne;j.
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Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach, postanowieniach i
uzgodnieniach branzowych zawartych w projekcie.

4.11. Wykonawstwo robét.

4.11.1. Trasowanie kanatu
Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

4.11.2. Wykopy - roboty ziemne

Projektowane kanaty ukladane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych szalowanych. Na
przekroczeniach drog utwardzonych i ciekow wodnych przewiduje sie rurociggéw ttocznych metodg przewiertu
lub przecisku w rurach ochronnych. Kanaly ttoczne z HDPE zaprojektowane wzdtuz drég o nawierzchni
asfaltowej, w drogach nieutwardzonych, w wielu miejscach w technologii bezwykopowej, co oznaczono linig
przerywang na planach zagospodarowania terenu. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w
terenie trase projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z
jego wtascicielem.

Rurociggi nalezy uktada¢ na wyréwnanej podsypce z gruboziarnistego piasku o grubosci min 15 cm
zageszczanej minimum do Is=1 w pasie drogowym oraz |s=0,97 poza pasem drogowym. W warunkach
duzego naptywu wéd gruntowych zaleca sie stosowanie podtoza z pospétki sortowanej o granulaciji 2-20mm.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia recznie. Zabezpieczenie
scian wykopéw budowlanych nalezy dostosowaé do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych podtoza,
Srednicy i dtugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopow. Uktadanie kanatéw rurociggdéw nalezy
prowadzi¢ w wykopach wagskoprzestrzennych, umocnionych obudowg, metodg pograzania do wymaganej
gtebokosci. Zabezpieczenie wykopoéw profilami stalowymi do pionowego umacniania $cian, rozpartymi
rozporami.

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy nalezy poszerzy¢ do
wymiarow umozliwiajgcych ich montaz, pozostawiajac minimalny przeswit pomiedzy $cianami komory i
Scianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonaé rowniez w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w
przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

4.11.3. Odwodnienie wykopoéw

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje sie powyzej posadowienia kanatow przewiduje sie odwadnianie
bezposrednio z dna wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltrow (metode odwodnienia nalezy ustalic w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych).

4.11.4. Montaz kanaléw sanitarnych

Rury z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomocyg ztgczek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy
uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach producenta.
Przewody nalezy uktadac¢ tak, aby mozliwe byto odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.

4.11.5. Montaz rurociggéw ttocznych z rur z PEHD

Rurociagi ttoczne z PEHD nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe dla rur o $rednicy powyzej 90mm, dla
mniejszych $rednic zaleca sie zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych (rurociggi ttoczne DN 40-
63). Pomiar parametrow geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci nalezy m.in.
przedtozy¢ dokumentacje techniczng tgczenia rur, zawierajgcg protokoty zgrzewania lub wydruki ze
zgrzewarek. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i probie
ci$nienia zasypywac¢ gruntem piaszczystym. Przewody nalezy uktadaé tak, aby mozliwe byto odczytanie
oznaczen identyfikacyjnych rur.

4.11.6. Odbior techniczny

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac¢ i odebraé zgodnie z normg PN-EN-1610:2002. Przy odbiorze nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na posadowienie kanatdw, szczelnosé kanatdéw i studni. Kanalizacje cisnieniowg
nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-805:2002. Na czas wykonania proby, koncowki rurociggu
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nalezy zaslepi¢c za pomocg kotnierzy zaslepiajgcych. Rurociggi do proby cisnienia muszg by¢ rozparte.
Ostateczng ilos¢ prob nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji inwestycji, po probach zamontowaé zasuwy
odcinajgce oraz czyszczaki.

4.11.7. Zasypka wykopu

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Do wysokosci 50cm ponad rure
zasypke prowadzi¢ piaskiem gruboziarnistym. Zasypke wykonywaé i zageszczaC lekkim sprzetem
mechanicznym zgodnie 2z wytycznymi producenta rur. Dalej zasypywanie wykopdw gruntami
niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubos$ci ziaren do 16 mm z zageszczeniem gruntéw nasypowych w
drogach 10+20cm warstwami do wskaznika zageszczenia min. I1s=1.0 wg Proctora. Po zakonczeniu robdt w
miejscu wystepowania rowoéw na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowaé ich powierzchnie (wszystkie nadmiary
gruntéw z wykopodw i cie¢ poboczy nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora lub zarzadce drogi).
W trakcie zasypywania kanatéw na wysokosci obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych utozy¢
tasme ostrzegawczg (nad kanalizacjg tloczng nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg z drutem
oznacznikowym, w przypadku realizacji metodg bezwykopowg rury PE powinny posiadaé zintegrowany
przewod oznacznikowy). W pasach drogowych nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu.

4.12. Ogodlne warunki realizacji obiektéw sieciowych.

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ charakterystyczne
punkty obiektéw zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektéw), usung¢ warstwe
humusu i wykona¢ elementy zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy.

2) Nastepnie wykonaé wykopy.

3) Montaz kanatow i rurocigagdéw ttocznych wykona¢ zgonie z dokumentacjg projektowg. Zaréwno wykopy,
jak i prace montazowe wykonac zgodnie z przepisami BHP.

4) Montaz rurociggdéw i urzagdzeh w pompowni przeprowadzi¢ przy pomocy przenosnych wciggnikow

5) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

6) W trakcie realizacji konstrukcji obiektéw nalezy osadzi¢ i trwale zabezpieczy¢ przejscia rurociggéw
przez $ciany oraz wykona¢ fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociggow i urzadzen.

7 Przed rozpoczeciem montazu dokonac¢ sprawdzenia stanu urzadzen i armatury przeznaczonej do
wbudowania.

8) Sprawdzeniu podlegajg silniki i pompy armatura zwrotna i odcinajgca oraz sondy pomiarowe

9) Sprawdzenia urzadzen dokonac¢ zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentow.

10) Przejscia przez Sciany pompowni nalezy wykona¢ jako szczelne za pomocg fabrycznie osadzonych
kro¢cédw dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U

11) Badania szczelnosci rurociggdéw wewnetrznych uzbrojonych w armature dokonaé zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami stosujgc cisnienia:

= 1,0 MPa dla rurociggéw cisnieniowych
= 0,2 MPa dla rurociggoéw grawitacyjnych.

12) Po przeprowadzeniu ww. czynnosci dokonaé koncowego odbioru prac budowlano-montazowych oraz
przeprowadzi¢ rozruch wszystkich elementéw pompowni

13) Rozruch i eksploatacje obiektéw i urzadzen technologicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR oraz
zgodnie ze szczegbtowy instrukcjg obstugi i eksploatacji dostosowang do zaprojektowanego systemu
AKP (odrebne opracowanie).

4.13. Uwagi ogdlne dla uktadania linii kablowych nn i sterowniczych

Kable nalezy uktadaé w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujgc odlegtosci
pionowe i poziome zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable linii oswietleniowych uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 60cm, a linie zasilajgce nn na
gtebokosci 70cm. Pod i nad kablami nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszego, w przypadku niemoznosci
zachowania wymaganych odstepdw normatywnych, stosowac¢ ostony rurowe.

Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, placu manewrowym stosowac ostony
rurowe, przystosowane do trudnych warunkéw terenowych.
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Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na trasie linii kablowych i
na koncach linii co 10 m wykona¢ znaczniki kablowe.

Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem witascicieli
danych sieci.

Dla wprowadzenia linii kablowych do konteneréw projektuje sie wykonanie przepustéw z rur ostonowych.
Przejscia rur w elementach fundamentéw nalezy wykona¢ przez przygotowane w tym celu przepusty oraz
zalanie ksztaltek podczas wykonywania fundamentéw. Powyzsze prace nalezy uzgodni¢ na budowie z
wykonawcg fundamentéw.

5. Obstuga komunikacyjna Inwestyciji.
Obstuge kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewoddzkich przewiduje
sie z w/w drdg.

5.1. Organizacja ruchu zastepczego.
Na czas realizacji inwestycji zostang opracowane przez wykonawce robét budowlanych projekty organizacii
ruchu zastepczego na podstawie harmonogramow realizacji robot, zatwierdzonych przez Inwestora.

5.2. Odtworzenie nawierzchni.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami uzytkownikéw i
wiascicieli terenu.

6. Uwagi koncowe.

1) Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami BHP.

2) Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i poziomie.
Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje
Uzytkownika.

3) Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i przedtozyé dokumenty
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branzowego.

4) Wigczenie do czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownika. Termin i sposéb
wigczenia nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

5) Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi dokumentami
formalno-prawnymi znajdujgcymi sie w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia).

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi
uzgodnieniami dotyczacymi niniejszej inwestycji.

2. Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej uzyte sa nazwy wtasne producentéw
badz materialdbw, Wykonawca ma prawo uznaé¢ te informacje jako okreslajgca standard
i przyjmowaé¢ do swoich wycen i wykonania materialy czy metody o poréwnywalnych, lecz nie
gorszych, wlasciwosciach i parametrach.

Opracowanie:
Mariusz Kowalski

Ryszard Kulczak
31.10.2013r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Gminie Belsk Duzy, w miejscowosciach Odrzywotek, Belsk Maty i Belsk
Duzy, woj. mazowieckie. Numery ewidencyjne dziatek: patrz wykaz na stronie tytutowej opracowania.

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Belsk Duzy
ul. Jana Kozietulskiego 4a
05-622 Belsk Duzy

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
mgr inz. Mariusz Kowalski
upr. nr POM/0242/POQOS/09
mgr inz. Ryszard Kulczak
upr. NBGP.V.7342/3/79/98
Biuro Projektowe Pro-Plan Inzynieria
ul. Braci Gierymskich 156
51-640 WROCLAW

Wroctaw, Pazdziernik 2013r.
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z budowg przydomowych oraz strefowej

przepompowni $ciekéw, zwigzana jest z prowadzeniem wykopow, wykonywaniem przewiertow, osadzaniem

studni i zbiornikéw, montazem rurociggéw i armatury, wykonaniem zasilania przepompowni, odtworzeniem

nawierzchni drég publicznych i poboczy, probg szczelnosci oraz zasypaniem wykopdw i przywrdceniem

terenu do stanu pierwotnego.

Projekt budowlany dla cato$ci zadania przewiduje do wykonania:

- Rurociagi sanitarne kanalizacji ci$nieniowe;j

- Rurociagi sanitarne kanalizacji grawitacyjnej,

- Prace w granicach drég publicznych.

Budowa realizowana bedzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni rewizyjnych i

przepompowni $ciekow jak rowniez metodami bezwykopowymi. Wykopy bedg umocnione szalunkami

pograzanymi tzw. ,klatkowymi”. Na cykl technologiczny robét sktadaé sie bedzie 5 operacii:

- Czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw do
strefy montazowej;

- Odwodnienie wykopow;

- Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia Scian;

- Montaz przewodéw tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podtoza, uktadanie rur, wykonanie przewiertu
sterowanego, tgczenie rur, ksztaltek i armatury, ptukanie, préby hydrauliczne;

- Roboty wykonczeniowe tj.: zasypka, zageszczanie zasypki, rozbiérka zabezpieczen scian wykopdw,
obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie placu budowy;

Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w skfadzie trzech robotnikéw, w tym jeden

monter i dwoch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od narzuconego tempa robdt i stopnia

mechanizaciji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajduja sie:

- Drogi gminne, powiatowe i wojewddzka o nawierzchni asfaltowej;

- Infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, energetyczne, wodociagi, k.s., k.d. i gaz.

- Infrastruktura nadziemna - stupy energetyczne i oswietleniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Robét budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

- Zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia Scian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami
badz braku przykrycia wykopu;

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej;

- Najechanie na pracownika przez samochdd w ruchu publicznym;

- Porazenie pragdem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych;

- Podczas betonowania urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem;

- Przy wykonywaniu robét ciesielskich i uzyciem niezaleznego lub niesprawnego sprzetu
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Wymogi bezpieczenhstwa:

przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy podjg¢ wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzen podziemnych,

teren objety wykonawstwem robdét nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sg
nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszag niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé¢ zejscie
(wejscie) do wykopu,

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszgcg min. 6m,
umocnienia $cian wykopow usuwaé z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z zasypkg, ze wzgledu
na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu,

przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych,
telefonicznych, nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w
porozumieniu z wtasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w
jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek instalacji - nalezy
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki
sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania oséb postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni zmienia¢
sie nie rzadziej, niz co pét godziny.

do kierowania pracg wiertnicy, dzwigu podajgcego rury lub mase betonowg pojemnikami Ilub
kierowania pracg pompy do betonu, bedg wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu
drogowego i dlatego:

5.1.

A)
B)

C)

5.2.

A)

dla kazdej kolizji nalezy powiadomi¢ jej administratora i mie¢ uzgodnienie,

miejsce budowy oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi w
nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.
Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szkolenia w zakresie bhp

wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac¢ sie podstawowym i okresowym szkoleniem BHP,
pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogéliny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,

kierownik budowy na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac wykonywanych w
danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia
BHP.

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkéw,
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B) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

C) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

E) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przew6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne sSrodki
lokomociji),

F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:

* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
* najblizszej strazy pozarnej,
» komisariatu policji,

G) powyzsze dane powinien znac¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualne;j,

B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg

dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:
* obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdw - ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne,
* operatorzy maszyn i urzgdzen — ochraniacze stuchu.
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg
karani karami dyscyplinarnymi.
5.4, Skladowiska materiatow

A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatdbw zgodnie z projektem organizacji
budowy,

B) teren sktadowiska utwardzic¢ i odwodnic,

C) odlegto$¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
* 5,0 m od statego stanowiska pracy,

D) skfadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:

A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na Srodowisko
naturalne,

B) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wtadzy terenowe;.
Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami informacyjnymi o
prowadzonych pracach.
6. Podstawa prawna opracowania
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn. zm.)
e art21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z
pdzn.zm.)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z. 1321 z p6z. zm.)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
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zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

e rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisiji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 p6z. 844 z p6z. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 p0z.1263)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) na podstawie niniejszej ,informacji...” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126).

Projektant

mgr inz. Mariusz Kowalski

mgr inz. Ryszard Kulczak
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