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1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor i zamawiający 

Gmina Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży  

 

1.2. Podstawa opracowania  

Podstawą niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Belsk Duży na wykonanie projektu pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla 

miejscowości Odrzywołek".  

 

1.3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania stanowi projekt budowy grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, który 

przewiduje wykonanie: 

 1 przepompowni ścieków sanitarnych (przepompownia pneumatyczna typu EPP) z zasilaniem 

energetycznym, sterowaniem i zagospodarowaniem terenu 

 108 szt. przydomowych przepompowni ścieków ze sterowanie, zasilaniem i przyłączami, 

 ok 16km przewodów kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 SDR17 PN10 o średnicach od DN40 

do DN125. 

 

Parametr 

w zakresie 

decyzji Starosty 

[m] 

w zakresie decyzji 

Wojewody 

[m] 

SUMA 

PEHD-PE100 (lub PE100RC)SDR17 DN40 6947,5 134,5 7082,0 

PEHD-PE100 (lub PE100RC)SDR17 DN63 4807,5 39,0 4846,5 

PEHD-PE100 (lub PE100RC)SDR17 DN110 1929,0 nie dotyczy 1929,0 

PEHD PE100 (lub PE100RC)SDR17 DN125 2156,5 9,5 2166,0 

 15840,5 183,0 16023,5 

 

 231,5 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN200,  

 229,5 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,  

 700,0 mb przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC-U SN8 DN160. 

 2 studni rozprężnych (SR), betonowych DN1200 z deflektorami wytłumiającymi i podwłazowym filtrem 

antyodorowym. 

 1 studni pomiarowej (SP), betonowej DN1200 z przepływomierzem elektromagnetycznym, 

 2 studni z czyszczakiem, betonowe DN1200. 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Belsk Duży na działkach: 
Obręb Odrzywołek: 10/1, 10/2, 100, 101/2, 101/3, 101/4, 102, 105/2, 106/1, 106/3, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 
106/9, 107/2, 108/2, 109/2, 11, 110/1, 110/2, 111/2, 112/2, 113/1, 113/3, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117, 
118, 119/4, 120/3, 133, 134, 135, 136/11, 136/13, 136/14, 136/15, 136/3, 136/7, 136/9, 138, 139, 15, 154/2, 
155/2, 155/3, 155/4, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 178/2, 179/2, 180, 181, 
183,184, 185, 189, 191/2, 192, 194/2, 196/2, 197/2, 2, 202/2, 203/2, 204/2, 206, 207, 208, 22/1, 22/2, 220, 
232/2, 233/6, 233/4, 243/1, 244, 246/3, 25, 258, 259, 261/2, 264/2, 265/1, 265/2, 265/3, 266/4, 267, 268, 269, 
271/1, 272, 273, 274, 276, 28, 281/1, 282, 288, 290/1, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 3/1, 302/6, 303, 
304, 305, 306, 308, 309, 310/1, 311/1, 312/1, 4, 41, 43/1, 44, 47/1, 49/3, 5/1, 5/2, 56, 57, 58, 59, 6, 60/1, 60/2, 
61, 62, 64/2, 73, 74, 77, 78, 8, 80/1, 80/4, 86, 89, 95, 96, 97/1, 97/2, 98. 
Obręb Belsk Mały: 1/2, 1/3, 135, 49/1, 49/2, 87. 
Obręb PGR Belsk Duży: 4, 5 
Obręb Belsk Duży: 24 
 

1.5. Materiały wykorzystane 

 Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 

 wizje terenowe, decyzje i uzgodnienia; 

 istniejące przepisy i normy branżowe; 
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2. Projekt zagospodarowania terenu. 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w 

miejscowości Odrzywołek wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi. 

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą kolejność 

realizacji obiektów i prac: 

 czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do strefy 

montażowej; 

 roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian; 

 odwodnienie wykopów; 

 montaż studni, przewodów, tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, układanie rur, łączenie rur, kształtek i 

armatury, płukanie, próby hydrauliczne; 

 montaż przepompowni ścieków wraz z armaturą, próby ciśnieniowe; 

 roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 

 odtworzenie nawierzchni. 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian. 

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny położone w 

granicach miejscowości: Odrzywołek, Belsk Mały i Belsk Duży i przewiduje odprowadzenie ścieków do 

istniejącej studni na kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Belsku Dużym.  

W strefie projektowanych robót znajdują się:  

 budynki mieszkalne, gospodarcze, hale owocowe oraz usługowo-produkcyjne i transportowe, 

 droga wojewódzka nr 728, 

 drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej, 

 drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, 

 teren kolei wąskotorowej, 

 infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, wodociągi, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable 

elektroenergetyczne, sieci gazowe, 

 infrastruktura nadziemna, tj. słupy telefoniczne, słupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego 

napięcia, 

 rowy melioracyjne i systemy drenarskie, 

Charakter inwestycji obejmuje budowę liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe zmiany w 

dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, których zakres został wskazany na załączonych projektach 

zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celów projektowych. W związku z 

realizacją inwestycji nie przewiduje się adaptacji ani wyburzeń istniejących obiektów budowlanych. 

 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 

zgodnie z trasami i zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu. 

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest m.in. w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej, a także 

na innych terenach. Strefową przepompownię ścieków zlokalizowano na istniejącym wydzielonym i 

ogrodzonym terenie lokalnej oczyszczalni ścieków w Odrzywołku (działka 136/15). 

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z Decyzją Nr 5.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dn. 21.10.2013r. wydanej przez Wójta Gminy Belsk Duży tj. m.in.: 

W zakresie ustaleń dotyczących warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zaprojektowano: 

− Inwestycja nie ma wpływu na dotychczasowy ład przestrzenny 

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 

− teren nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody,  

− inwestycja nie może stanowić uciążliwości dla zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie 
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− dla projektowanej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  

realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Wójta Gminy Belsk Duży stwierdzającą brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 zgodnie z pkt. 2.4 przedmiotowego opracowania. 

W zakresie ustaleń dotyczących obsługi infrastrukturalnej i komunikacji: 

− inwestycja nie wymaga obsługi infrastrukturalnej, poza przyłączami energetycznymi do zasilania 

przepompowni ścieków 

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony interesów osób trzecich: 

− projektowana kanalizacja sanitarna nie pozbawia dostępu osób trzecich do dróg publicznych, 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, nie 

powoduje uciążliwości związanych za hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 

2.4. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Tereny na których projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej położone są w zasadniczej większości 

poza zasięgiem oddziaływania dóbr kultury ustanowionych przepisami odrębnymi. Teren inwestycji przebiega 

przez obszar kolejowy Grójeckiej Kolei Dojazdowej, który jest wpisany od 1994r. do Rejestru Zabytków 

Województwa Mazowieckiego pod nr 1586-A dlatego w trakcie realizacji inwestycji urządzenia kolejowe nie 

mogą być naruszone. Zgodnie z Postanowieniem MWKZ, teren na którym jest projektowana inwestycja 

podlega ochronie konserwatorskiej dlatego Inwestor ma obowiązek zawiadomić urząd o terminie rozpoczęcia 

prac i sposobie ich realizacji z 7-mio dniowym wyprzedzeniem oraz zabezpieczyć nadzór archeologiczny przy 

pracach ziemnych na odcinku zaznaczonym na PZT (od PKP do ul. Modrzewiowej oraz od bud. nr 17 do 28c 

w Odrzywołku). Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z w/w 

Postanowieniem. 

 

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego; 

 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach zakładu górniczego i wpływu eksploatacji górniczej. 

 

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

Przedmiotowy projekt został opracowany zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Wójta Gminy Belsk Duży.  

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i na etapie postępowania 

administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji, Wójt Gminy Belsk Duży postanowieniem odstąpił od obowiązku opracowania raportu z uwagi na 

charakter inwestycji. 

Projektowana inwestycja nie powoduje trwałego zagrożenia dla środowiska, nie naruszy cennych zasobów 

przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej ewentualne zagrożenia dla środowiska 

związane będą z pracą sprzętu budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczeń pyłowych mogące wystąpić 

w czasie prowadzenia prac budowlanych należy ograniczyć do minimum poprzez skrócenie czasu 

prowadzenia robót budowlanych oraz wykonywanie ich w ciągu dnia. Podczas eksploatacji należy 

przestrzegać przepisów branżowych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zgodnie z ww. decyzją: 

 nie przewiduje się wycinki drzew, 
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 dla potrzeb realizacji i eksploatacji inwestycji przyjęto rozwiązania techniczne i organizacyjne, które 

zapewniają spełnienie wymogów przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz urządzeń 

wodnych określonych ustawą Prawo wodne, 

 na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne 

ograniczające do minimum wytwarzanie odpadów , spełniając jednocześnie wymogi Ustawy o 

odpadach, 

 na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy spełnić wymogi wynikające z przepisów ustawy 

Prawo ochrony środowiska, dotyczących norm o dopuszczalnym poziomie hałasu i emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, 

 realizacja inwestycji nie będzie wiązać się z zajęciem lub niszczeniem terenów leśnych, wodnych i 

wodno-błotnych. 

2.7. Tereny podlegające ochronie w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 151 poz. 1220 z 2009r. z poźn. zmianami), w tym poza 

wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej 

obszarami Natura 2000. 

3. Warunki gruntowo-wodne. 

Na obszarze objętym inwestycją budowa podłoża jest zróżnicowana. Grunt charakteryzuje się dużą 

zmiennością – występują pyły i pyły piaszczyste, utwory piaszczyste (głównie piaski drobne, średnie oraz 

pospółki) i utwory gliniaste (piaski i pospółki gliniaste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny). Przeważnie górną 

warstwę tworzą gliny i utwory gliniaste – co charakteryzuje się zastoiskami wody na powierzchni terenu po 

opadach deszczu, sporadycznie występują piaski oraz humus, a w pobliżu dróg nasypy budowlane. 

Zwierciadło wody podziemnej stwierdzono na głębokości ok. 1,0m, lecz ze względu na duże zróżnicowanie 

budowy geologicznej oraz występowanie niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, mogą wystąpić lokalne 

wahania zwierciadła o ok. 0,5m. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, projektowane obiekty zalicza się 

do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczono do złożonych warunków gruntowych – 

głównie ze względu na występowanie wody gruntowej na głębokości układanej sieci kanalizacyjnej.  

 

4. Projekt architektoniczno-budowlany. 

4.1. Kanalizacja grawitacyjna 

Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej DN 160 i 200mm przewiduje się wykonać z systemowych rur i 

kształtek PVC-U min. SN8, kielichowych łączonych za pomocą zintegrowanych uszczelek zapewniających 

szczelność 0,5 bara i produkowanych zgodnie z obowiązującymi normami. 

Kanalizacja zostanie ułożona z minimalnym spadkiem 5‰ na głębokości 1,60-4,05m. Zmiany kierunków 

realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych z elementów prefabrykowanych o 

średnicy DN1200mm łączonych na uszczelki. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach 

wąskoprzestrzennych, umocnionych, w przypadku wystąpienia wody gruntowej - odwodnionych. 

Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadowić w wykopie zgodnie z „Instrukcją montażową” 

producenta rur i studzienek. 

Podłączenia budynków do kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, 

łączonych za pomocą uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymałości min. SN8, zapewniające szczelność 

połączeń min. 0,5 bara, o wymiarach DN160x4,7mm. Minimalny spadek przykanalika wynosi 1,5%.  

4.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki rewizyjne i połączeniowe usytuowano na załamaniach osi kanału sieci i na odcinkach prostych w 

odległościach średnio 20-50m. Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych 

(wykonanych z cementu siarczanoodpornego HSR zgodnie z klasyfikacją PN-B-19707 „Cement. Cement 

specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”. ) z betonu klasy C40/50 (również w kinecie), o średnicy 
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Ø1200mm, łączonych za pomocą uszczelek elastomerowych spełniających wymagania PN-EN 681-1 z 

pierścieniami odciążającymi. Studzienki kanalizacyjne składają się z dennic monolitycznych (monolit łącznie z 

kinetą), kręgów oraz zwieńczenia w postaci zwężki i są wyposażone w szczeble stalowe powlekane 

tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodne z PN-EN 13101. 

 

W miejscach wskazanych na profilach podłużnych gdzie przewidziano wyprowadzenie przyłącza 

kanalizacyjnego do budynków, zaprojektowano podłączeniowe studnie tworzywowe DN600. 

Na sieci kanalizacyjnej należy stosować włazy z fabrycznie montowaną uszczelką klasy D 400 kN (zlicowane 

z poziomem terenu w drogach, natomiast na terenach zielonych wyniesione ok 10cm) z zabezpieczeniem 

antywłamaniowym (włazy ryglowane). 

4.3. Rurociągi tłoczne 

Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur polietylenowych do ścieków klasy PEHD100, na ciśnienie 10 bar, w 

zakresie średnic 40-125mm, zgrzewane elektrooporowo i doczołowo. 

Na planach sytuacyjnych średnice rurociągów oznaczono kolorami: 

 różowym  - SDR17 DN40    

 niebieskim  - SDR17 DN63    

 granatowym   - SDR17 DN110  

 czarnym  - SDR17 DN125  

Budowę rurociągów częściowo przewidziano do realizacji metodą bezwykopową rurami typu PE100RC – 

Resistant to Crack (oznaczono na PZT linią przerywaną). Realizacja prac bezwykopowych wynika z 

uzgodnień z właścicielami gruntów (osób prywatnych i instytucji) oraz z wizji lokalnej, podczas której ustalono 

gdzie korzystniej będzie wykonać sieć taką metodą (np. długie, proste odcinki wzdłuż dróg, tereny podmokłe, 

miejsca z ograniczonym dostępem do prowadzenia prac wykopowych i składowania urobku). Miejsca 

poprzecznych przekroczeń dróg i rowów zaprojektowano w rurach osłonowych SDR11 zgrzewanych 

doczołowo. Na rurociągach ciśnieniowych wszystkie połączenia bocznych kanałów należy wykonać z 

trójników skośnych 45°. 

Swobodne wyloty ścieków zaproponowano do betonowych studzienek rozprężnych (SR) DN1200.  

4.4. Zespół odpowietrzająco-napowietrzający i armatura płucząca 

W celu zminimalizowania zagniwania ścieków, odpowietrzenia sieci ciśnieniowej i konieczności okresowego 

płukania, w rurociągach tłocznych zaprojektowano kolumny napowietrzająco-odpowietrzające rozmieszczone 

w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej oraz kolumny wyposażone w złącze hydrantowe umożliwiające 

okresowe płukanie sieci. Kolumny napowietrzająco-odpowietrzające powinny mieć możliwość wymiany 

zaworu na stojak hydrantowy w celu umożliwienia przeprowadzenia prac eksploatacyjnych. Zaleca się 

zastosowanie zespołów napowietrzająco-odpowietrzających i kolumn płuczących połączonych z obu stron z 

doziemnymi zasuwami nożowymi (jako kompletny zestaw). Armaturą płuczącą oraz napowietrzająco-

odpowietrzającą rozmieszczono średnio na rurociągach co ok. 350-450m. Projektuje się kolumny na ciśnienie 

nominalne 1,0MPa, składające się z rury osłonowej z PE, szybkozłącza, armatury odcinającej po obu stronach 

kolumny i zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (lub stojaka hydrantowego). 

 

Jako przykrycie projektuje się właz żeliwny  

kl. D400 z wypełnieniem betonowym,  

wentylowany o prześwicie min. 600mm,  

zabudowany zgodnie z wytycznymi  

producenta. Zestaw napowietrzająco- 

odpowietrzający powinien zostać zamontowany  

tak, aby odległość od dolnej krawędzi pokrywy  

do górnej pokrywy kolumny napowietrzająco- 

odpowietrzającej wynosiła około 15 cm. 

 

 

 
Przykładowy schemat zabudowy kolumny  
odpowietrzająco-napowietrzającej lub armatury 
płuczącej. 
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4.5. Armatura odcinająca 

Dla potrzeb awaryjnego odcięcia oraz przeprowadzenia okresowych czynności eksploatacyjnych fragmentów 

przewodów tłocznych,  zaprojektowano kołnierzową armaturę odcinającą. 

Projektuje się zasuwy z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie (np. farbą epoksydową), z 

miękkim uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym średnicy nominalnej, na ciśnienie PN10. Dla 

podparcia zasuw montowanych na rurociągach z PE należy stosować podparcia z betonu C16/20. 

Wszystkie zasuwy będą wyposażone w obudowy teleskopowe. Trzpień zasuwy zabezpieczony przed 

wysunięciem zawleczką ze stali nierdzewnej. Należy stosować zasuwy i obudowy jednego producenta. 

Przewiduje się stosowanie skrzynek ulicznych z żeliwa szarego, zabezpieczonych przed korozją (np. powłoki 

bitumiczne). Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami żelbetowymi i przed 

przesunięciem przez obetonowanie.  

 

4.6. Przepompownia ścieków strefowa. 

Przepompownia została zlokalizowana na działce 136/15 w Odrzywołku. 

Zaprojektowano suchą, pneumatyczną przepompownię typu EPP do tłoczenia ścieków sprężonym 

powietrzem. Komorę przepompowni stanowić będzie zbiornik o średnicy DN2000 wykonany z polimerobetonu. 

Część hydrauliczna pneumatycznej przepompowni ścieków, stanowiąca hermetyczną instalację, zabudowana 

jest w komorze suchej (np. z prefabrykowanych kręgów betonowych). Pozostałe elementy układu (m.in. 

sprężarki, rozdzielnica) zainstalowane są w naziemnym kontenerze technologicznym. Szczegóły 

przedstawiono na rysunkach przepompowni ścieków. 

 

Dobrano Przepompownie Pneumatyczną EPP-02 o parametrach: 

- kompresory Hydrovane HV 11 o mocy P2=11kW , wydatku powietrza 1,74 m3/min i sprężu 8 Bar 

- układ rozruchowy sprężarek poprzez falownik rozruchowy. 

 

Praca na jednej sprężarce: 

Q max = 5,9 l/s , Hc=4,9 Bar , Prędkość w przewodzie tłocznym DN 110 V=0,8 m/s , DN 125 V=0,62 m/s 

Praca na dwóch sprężarkach: 

Q max = 8,2 l/s , Hc=7,0 Bar , Prędkość w przewodzie tłocznym DN 110 V=1,11 m/s , DN 125 V=0,86 m/s 

 

Ścieki dopływające do układu hydraulicznego będą gromadzone w rurowym zbiorniku retencyjnym o średnicy 

DN400mm wykonanego z rury dwuwarstwowej z polipropylenu, kl. SN8. W zakresie przepompowni znajduje 

się także budowa studni z biofiltrem SB, studni napływowej SN – pełniącej rolę retencyjną oraz zasuwy 

odcinającej na dopływie kanału grawitacyjnego. 

 

Zasilanie elektroenergetyczne  

Zgodnie z warunkami przyłączenia przepompownia zasilana będzie ze złącza kablowo-pomiarowego ZK 

zlokalizowanego na granicy działki 136/15 w Odrzywołku, przy istniejącej bramie wjazdowej. 

Wewnętrzną linię zasilającą od ZK do szafki sterowniczej przepompowni SSP zlokalizowanej w kontenerze 

projektuje się wykonać kablem YKY 0,6/1kV, 5x10mm2. 

Zabezpieczenie w ZK, na odpływie do szafki sterowniczej przepompowni SSP w kontenerze - wyłącznik 

nadprądowy C40A. 

Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać za pomocą oprawy montowanej na ścianie zewnętrznej 

kontenera. Oświetlenie sterowane będzie wyłącznikiem zmierzchowym. 

Kontener składa się z jednego pomieszczenia wyposażonego fabrycznie w szafkę sterowniczą SSP, 

zasilającą instalacje elektryczne i technologiczne kontenera (instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, szynę 

wyrównywania potencjałów oraz przepusty do wprowadzenia kabli z/na zewnątrz). 

Jako uziom kontenera zastosować taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm układaną w formie otoku. 

Taśmę stalową łączyć przez spawanie w sposób zapewniający ciągłość połączenia. Po wykonaniu robót 

należy wykonać pomiary sprawdzające oraz sporządzić protokół z pomiarów. Rezystancja uziemienia nie 

większa niż 10Ω. 
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Z uwagi na konstrukcję kontenera jako zwody poziome niskie należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu 

kontenera. Rolę przewodów odprowadzających przejmie metalowa konstrukcja kontenera. Złącza pomiarowe 

ZP należy wykonać na wys. 0,5m. 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia wyładowania 

atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normą PN-IEC 

60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez 

zastosowanie ograniczników przepięć klasy B i C. 

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych przewiduje się wykonać zgodnie z polskimi przepisami, z 

zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych potencjału. 

System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń 

obwodów elektrycznych wyłącznikami nadprądowymi, wkładkami topikowymi oraz dla obwodów 

wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami różnicowoprądowymi. Wszystkie instalacje 

elektryczne wykonane będą w systemie sieci TN-S, z wydzieloną żyłą neutralną N i ochronną PE. Zaleca się 

stosowanie rozdzielnic, osprzętu i urządzeń elektrycznych wykonanych w drugiej klasie ochronności. 

4.7. Przepompownie przydomowe 

Nieruchomości w Odrzywołku (z wyjątkiem dwóch bloków wielorodzinnych) skanalizowano poprzez 

urządzenia zbiornikowo-tłoczne (przepompownie przydomowe) składające się ze zbiornika, skrzynki 

zasilająco-sterującej, zatapialnej pompy wirowej z mechanizmem rozdrabniającym, elastycznego systemu 

rurociągów z wsuwanym przyłączem tłocznym umożliwiającym łatwą instalację i wyjmowanie pompy bez 

wchodzenia do zbiornika przepompowni. Dzięki zastosowaniu pływakowych regulatorów poziomu cieczy, 

możliwe jest sterowanie pompą w zależności od poziomu medium w zbiorniku. Pompa jest załączana przy 

poziomie max w zbiorniku, a wyłączana przy poziomie min eliminując jednocześnie pracę pompy podczas tak 

zwanego suchobiegu.  

Zbiorniki polietylenowe  

Zaprojektowane zostały zbiorniki polietylenowe zapewniające szczelność eliminując infiltrację wód 

przypadkowych, z usztywnieniami pierścieniowymi wzmacniającymi konstrukcję oraz zabezpieczającymi 

zbiornik przed wypłynięciem przy wysokich wodach gruntowych, dno zbiornika wyoblone zapobiegające 

zaleganiu i zagniwaniu osadów. 

Zbiorniki muszą posiadać zwieńczenia w postaci teleskopu z pokrywą wykonaną z polietylenu (lub z 

możliwością zastosowania włazu żeliwnego). Teleskop pozwala na uzyskanie dodatkowych 40 cm regulacji 

wysokości obudowy w stosunku do poziomu gruntu.  

Dla układu kanalizacji ciśnieniowej dobrano zbiorniki PE o wymiarach: średnica 800mm, wysokość: 2200mm 

(104szt.) i 2800mm (2 szt.).  

Zbiorniki betonowe 

Ze względu na duże zagłębienia kanałów doprowadzających ścieki do przepompowni PD2 i PD3, przewiduje 

się wykonanie zbiorników DN1000 z elementów prefabrykowanych betonowych (wykonanych z cementu 

siarczanoodpornego HSR zgodnie z klasyfikacją PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania 

i kryteria zgodności”) z betonu klasy C40/50 (również w kinecie), łączonych za pomocą uszczelek 

elastomerowych spełniających wymagania PN-EN 681-1 z pierścieniami odciążającymi. Zbiorniki pompowni 

składają się z dennic monolitycznych (monolit łącznie z wyprofilowaną kinetą), kręgów oraz zwieńczenia w 

postaci zwężki i są wyposażone w szczeble stalowe powlekane tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym, 

zgodne z PN-EN 13101. 

Kinetę należy wyprofilować ze spadkiem 1:1 w kierunku środkowej części pompowni, co umożliwi skrócić czas 

przetrzymania ścieków w pompowni i ograniczyć ich zagniwanie. 

Należy zastosować włazy wentylowane klasy D 400 kN, lecz ze względu montażu w terenie zielonym 

przewiduje się ich wyniesienie około 10 cm ponad teren. 

Pompy 

Obliczenia hydrauliczne dla systemu kanalizacji ciśnieniowej sporządzono przy zastosowaniu pomp wirowych 

o mocy 1,5kW (pompy 1~ i 3~ z tego samego typoszeregu) z mechanizmem rozdrabniającym i 

niezapychającym wirnikiem typu vortex, zapewniając prawidłową pracę całego systemu kanalizacji 

ciśnieniowej. Wymagany zakres pracy pojedynczej pompy wirowej: wysokość podnoszenia: 0-45m, wydajność 

0-1,27 l/s.  



11 

 

4.8. Studnia pomiarowa oraz studnie z czyszczakiem 

Studnia pomiarowa (SP) zlokalizowana jest na kanale tłocznym DN125 w Belsku Małym.  

Studnie z czyszczakiem (SC1 i SC2) zabudowane są na kanale tłocznym DN110 przebiegającym od PS do 

SR1 oraz na kanale tłocznym DN110 na granicy opracowania, w miejscu przyszłościowego przyłączenia 

kanalizacji sanitarnej z m. Wilczogóra. 

Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych, o średnicy Ø1200mm, łączonych za 

pomocą uszczelek elastomerowych o parametrach jak studnie grawitacyjne. Podstawowymi elementami 

wyposażenia studzienek jest: komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów 

przez ściany studzienki. Przejścia kanałem przez ściany studni wykonać w sposób zapewniający całkowitą 

szczelność. 

Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Należy stosować włazy 

szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką) klasy D400 kN (zlicowane z poziomem drogi lub pobocza). 

Studnie z czyszczakiem należy wyposażyć w żeliwny kołnierzowy czyszczak rewizyjny DN100 ze złączem i 

zaworem hydrantowym. Po obu stronach czyszczaka należy zamontować kołnierzowe zasuwy nożowe DN100 

z niewznoszącym się trzpieniem oraz kółkiem ręcznym. Armatura powinna być zabezpieczona antykorozyjnie 

powłoką z farby epoksydowej, a połączenia kołnierzowe wykonane ze śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej.  

W studni pomiarowej należy zamontować przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP-6 lub równoważny o 

nie gorszych parametrach z możliwością odczytu w skrzynce powyżej terenu. Przepływomierz o średnicy 

DN100, dobrany na parametry przepływu podane w charakterystyce przepompowni Przetwornik 

przepływomierza musi mieć wyjście umożliwiające sprzężenie z przyszłościowym systemem monitoringu. Ze 

względu na zabudowę w studni, przewiduje się czujnik o stopniu ochrony IP68.  

Po wykonaniu montażu przepływomierza elektromagnetycznego odcinek pomiarowy wraz z połączeniami 

kablowymi przyrządów pomiarowych należy poddać sprawdzeniu przez serwis producenta. 

Zasilanie energetyczne do studni pomiarowej 

Zgodnie z warunkami przyłączenia studnia pomiarowa zasilana będzie ze złącza kablowo-pomiarowego ZK 

zlokalizowanego przy słupie linii napowietrznej na dz. nr  49/2 w m. Belsk Mały. Obok ZK zostanie 

zlokalizowana szafka pomiarowa SP studni pomiarowej, w której zabudowany będzie przetwornik pomiarowy 

do czujnika przepływomierza. Od szafki pomiarowej SP do studni pomiarowej zostanie ułożony kabel do 

podłączenia czujnika przepływomierza zgodnie z DTR czujnika. 

4.9. Skrzyżowania i zbliżenia do obcych sieci 

Z uwagi na występujące na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie odkopane 

sieci należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami użytkowników podanymi w uzgodnieniach branżowych 

zawartych w projekcie. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy należy prowadzić ręcznie.  

Wzdłuż całej trasy, projektowana sieć przebiega w bliskich odległościach i krzyżuje się z istniejącymi: 

 przewodami telekomunikacyjnym; 

 kablami i słupami elektroenergetycznymi; 

 siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenażami; 

 siecią wodociągową 

 siecią gazową. 

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac prowadzonych w miejscach przekroczeń 

i zbliżeń do istniejących sieci. Z informacji uzyskanych od mieszkańców na etapie wizji w terenie 

wynika, że są miejsca gdzie istniejące sieci infrastruktury podziemnej (głównie rozdzielczej sieci 

gazowej) przebiegają inaczej niż wskazano na mapach zasadniczych.  

UWAGA: W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem 

dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniejące kable i rurociągi. 

4.10. Prace budowlane w pasach dróg wojewódzkiej i powiatowych 

Trasy kanalizacji sanitarnej poprowadzono przez działki osób prywatnych lub w drogach gminnych, 

powiatowych i wojewódzkiej nr 728. 

Ze względu na przewidywaną przebudowę drogi wojewódzkiej 728 w zakresie opracowania, wykonawca 

robót kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest zapoznać się z projektem jej przebudowy lub dokumentacją 

powykonawczą w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych przebudowywanych sieci infrastruktury 

podziemnej. 
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Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach, postanowieniach i 

uzgodnieniach branżowych zawartych w projekcie. 

4.11. Wykonawstwo robót. 

4.11.1. Trasowanie kanału 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.   

4.11.2. Wykopy - roboty ziemne 

Projektowane kanały układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych. Na 

przekroczeniach dróg utwardzonych i cieków wodnych przewiduje się rurociągów tłocznych metodą przewiertu 

lub przecisku w rurach ochronnych. Kanały tłoczne z HDPE zaprojektowane wzdłuż dróg o nawierzchni 

asfaltowej, w drogach nieutwardzonych, w wielu miejscach w technologii bezwykopowej, co oznaczono linią 

przerywaną na planach zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w 

terenie trasę projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z 

jego właścicielem. 

Rurociągi należy układać na wyrównanej podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości min 15 cm 

zagęszczanej minimum do ls=1 w pasie drogowym oraz ls=0,97 poza pasem drogowym. W warunkach 

dużego napływu wód gruntowych zaleca się stosowanie podłoża z pospółki sortowanej o granulacji 2-20mm. 

Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliżu uzbrojenia ręcznie. Zabezpieczenie 

ścian wykopów budowlanych należy dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych podłoża, 

średnicy i długości montażowych rur, głębokości i szerokości wykopów. Układanie kanałów rurociągów należy 

prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową, metodą pogrążania do wymaganej 

głębokości. Zabezpieczenie wykopów profilami stalowymi do pionowego umacniania ścian, rozpartymi 

rozporami. 

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy należy poszerzyć do 

wymiarów umożliwiających ich montaż, pozostawiając minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory i 

ścianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać również w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w 

przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego. 

4.11.3. Odwodnienie wykopów 

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia kanałów przewiduje się odwadnianie 

bezpośrednio z dna wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów (metodę odwodnienia należy ustalić w 

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji w zależności od 

rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych). 

4.11.4. Montaż kanałów sanitarnych 

Rury z PVC-U należy łączyć za pomocą złączek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy 

układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach producenta. 

Przewody należy układać tak, aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur. 

4.11.5. Montaż rurociągów tłocznych z rur z PEHD  

Rurociągi tłoczne z PEHD należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe dla rur o średnicy powyżej 90mm, dla 

mniejszych średnic zaleca się zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych (rurociągi tłoczne DN 40-

63). Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci należy m.in. 

przedłożyć dokumentację techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania lub wydruki ze 

zgrzewarek. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i próbie 

ciśnienia zasypywać gruntem piaszczystym. Przewody należy układać tak, aby możliwe było odczytanie 

oznaczeń identyfikacyjnych rur. 

4.11.6. Odbiór techniczny 

Kanalizację grawitacyjną należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-1610:2002. Przy odbiorze należy 

zwrócić szczególną uwagę na posadowienie kanałów, szczelność kanałów i studni. Kanalizację ciśnieniową 

należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-805:2002. Na czas wykonania próby, końcówki rurociągu 
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należy zaślepić za pomocą kołnierzy zaślepiających. Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte. 

Ostateczną ilość prób należy uzgodnić w trakcie realizacji inwestycji, po próbach zamontować zasuwy 

odcinające oraz czyszczaki. 

4.11.7. Zasypka wykopu 

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50cm ponad rurę 

zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 

mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dalej zasypywanie wykopów gruntami 

niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych w 

drogach 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. Is=1.0 wg Proctora. Po zakończeniu robót w 

miejscu występowania rowów na trasie kanalizacji należy wyprofilować ich powierzchnie (wszystkie nadmiary 

gruntów z wykopów i ścięć poboczy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zarządcę drogi). 

W trakcie zasypywania kanałów na wysokości obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych ułożyć 

taśmę ostrzegawczą (nad kanalizacją tłoczną należy zastosować taśmę ostrzegawczą z drutem 

oznacznikowym, w przypadku realizacji metodą bezwykopową rury PE powinny posiadać zintegrowany 

przewód oznacznikowy). W pasach drogowych należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu. 

4.12. Ogólne warunki realizacji obiektów sieciowych. 

1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wytyczyć i trwale oznaczyć charakterystyczne 

punkty obiektów zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektów), usunąć warstwę 

humusu i wykonać elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy. 

2) Następnie wykonać wykopy.  

3) Montaż kanałów i rurociągów tłocznych wykonać zgonie z dokumentacją projektową. Zarówno wykopy, 

jak i prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

4) Montaż rurociągów i urządzeń w pompowni przeprowadzić przy pomocy przenośnych wciągników 

5) Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i budowlanego. 

6) W trakcie realizacji konstrukcji obiektów należy osadzić i trwale zabezpieczyć przejścia rurociągów 

przez ściany oraz wykonać fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociągów i urządzeń. 

7) Przed rozpoczęciem montażu dokonać sprawdzenia stanu urządzeń i armatury przeznaczonej do 

wbudowania. 

8) Sprawdzeniu podlegają silniki i pompy armatura zwrotna i odcinająca oraz sondy pomiarowe 

9) Sprawdzenia urządzeń dokonać zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentów. 

10) Przejścia przez ściany pompowni należy wykonać jako szczelne za pomocą fabrycznie osadzonych 

króćców dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U 

11) Badania szczelności rurociągów wewnętrznych uzbrojonych w armaturę dokonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami stosując ciśnienia: 

 1,0 MPa dla rurociągów ciśnieniowych 

 0,2 MPa dla rurociągów grawitacyjnych. 

12) Po przeprowadzeniu ww. czynności dokonać końcowego odbioru prac budowlano-montażowych oraz 

przeprowadzić rozruch wszystkich elementów pompowni 

13) Rozruch i eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych należy prowadzić zgodnie z DTR oraz 

zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi i eksploatacji dostosowaną do zaprojektowanego systemu 

AKP (odrębne opracowanie). 

 

4.13. Uwagi ogólne dla układania linii kablowych nn i sterowniczych 

Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując odległości 

pionowe i poziome zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 

Kable linii oświetleniowych układać na dnie rowu kablowego o głębokości 60cm, a linie zasilające nn na 

głębokości 70cm. Pod i nad kablami nasypać warstwę piasku o grubości 10 cm i przykryć folią koloru 

niebieskiego. 

Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciągami ruchu pieszego, w przypadku niemożności 

zachowania wymaganych odstępów normatywnych, stosować osłony rurowe.  

Na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, ciągami ruchu kołowego, placu manewrowym stosować osłony 

rurowe, przystosowane do trudnych warunków terenowych. 
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Przy przepustach kablowych i na końcach linii kablowych pozostawić zapas kabla. Na trasie linii kablowych i 

na końcach linii co 10 m wykonać znaczniki kablowe. 

Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednie przepisy BHP. 

Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli 

danych sieci. 

Dla wprowadzenia linii kablowych do kontenerów projektuje się wykonanie przepustów z rur osłonowych. 

Przejścia rur w elementach fundamentów należy wykonać przez przygotowane w tym celu przepusty oraz 

zalanie kształtek podczas wykonywania fundamentów. Powyższe prace należy uzgodnić na budowie z 

wykonawcą fundamentów. 

5. Obsługa komunikacyjna Inwestycji. 

Obsługę kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewiduje 

się z w/w dróg. 

5.1. Organizacja ruchu zastępczego. 

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez wykonawcę robót budowlanych projekty organizacji 

ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych przez Inwestora. 

5.2. Odtworzenie nawierzchni. 

Po zakończeniu inwestycji należy teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami użytkowników i 

właścicieli terenu.  

6. Uwagi końcowe. 

1) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP. 

2) Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać 

sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. 

Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację 

Użytkownika. 

3) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty 

pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego. 

4) Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. Termin i sposób 

włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

5) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi dokumentami 

formalno-prawnymi znajdującymi się w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia). 

 

 

UWAGA: 

1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi 

uzgodnieniami dotyczącymi niniejszej inwestycji. 

2. Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne producentów 

bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako określającą standard 

i przyjmować do swoich wycen i wykonania materiały czy metody o porównywalnych, lecz nie 

gorszych, właściwościach i parametrach. 

 

 

 

          Opracowanie: 

 

          Mariusz Kowalski 

 

          Ryszard Kulczak 

          31.10.2013r.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Belsk Duży, w miejscowościach Odrzywołek, Belsk Mały i Belsk 

Duży, woj. mazowieckie. Numery ewidencyjne działek: patrz wykaz na stronie tytułowej opracowania.  

 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres 

 Gmina Belsk Duży 

 ul. Jana Kozietulskiego 4a 

 05-622 Belsk Duży  

 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta 

mgr inż. Mariusz Kowalski 

upr. nr POM/0242/POOS/09 

mgr inż. Ryszard Kulczak 

upr. NBGP.V.7342/3/79/98 

Biuro Projektowe Pro-Plan Inżynieria  

ul. Braci Gierymskich 156 

51-640 WROCŁAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, Październik 2013r. 
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1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z budową przydomowych oraz strefowej 

przepompowni ścieków, związana jest z prowadzeniem wykopów, wykonywaniem przewiertów, osadzaniem 

studni i zbiorników, montażem rurociągów i armatury, wykonaniem zasilania przepompowni, odtworzeniem 

nawierzchni dróg publicznych i poboczy, próbą szczelności oraz zasypaniem wykopów i przywróceniem 

terenu do stanu pierwotnego.  

Projekt budowlany dla całości zadania przewiduje do wykonania: 

 Rurociągi sanitarne kanalizacji ciśnieniowej 

 Rurociągi sanitarne kanalizacji grawitacyjnej, 

 Prace w granicach dróg publicznych. 

Budowa realizowana będzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni rewizyjnych i 

przepompowni ścieków jak również metodami bezwykopowymi. Wykopy będą umocnione szalunkami 

pogrążanymi tzw. „klatkowymi”.  Na cykl technologiczny robót składać się będzie 5 operacji: 

 Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do 

strefy montażowej; 

 Odwodnienie wykopów; 

 Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian; 

 Montaż przewodów tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, układanie rur, wykonanie przewiertu 

sterowanego, łączenie rur, kształtek i armatury, płukanie, próby hydrauliczne; 

 Roboty wykończeniowe tj.: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 

Operacje powinny być wykonywane przez jedną lub kilka brygad w składzie trzech robotników, w tym jeden 

monter i dwóch pomocników. Ilość brygad należy uzależnić od narzuconego tempa robót i stopnia 

mechanizacji.  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W strefie prowadzonych robót znajdują się: 

 Drogi gminne, powiatowe i wojewódzka o nawierzchni asfaltowej; 

 Infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, energetyczne, wodociągi, k.s., k.d. i gaz. 

 Infrastruktura nadziemna - słupy energetyczne i oświetleniowe 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

Bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty będą prowadzone w warunkach ruchu pojazdów i pieszych. 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  

Robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 

 Zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 

obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami 

bądź braku przykrycia wykopu; 

 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej; 

 Najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym; 

 Porażenie prądem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych; 

 Podczas betonowania urazy spowodowane nieostrożnym przyjmowaniem pojemnika z betonem; 

 Przy wykonywaniu robót ciesielskich i użyciem niezależnego lub niesprawnego sprzętu 
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Wymogi bezpieczeństwa: 

•  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 

zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych, 

•  teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

•  zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 

nieumocnione, 

•  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu, 

•  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 

strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m, 

•  umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu 

na możliwość obsunięcia się ścian wykopu, 

•  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, 

telefonicznych, należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest obowiązana w 

porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w 

jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

•  w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek instalacji - należy 

niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki 

sposób jest możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

•  składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania 

takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp, 

•  przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 

przenośnymi, 

•  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz 

przebywania osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni zmieniać 

się nie rzadziej, niż co pół godziny. 

•  do kierowania pracą wiertnicy, dźwigu podającego rury lub masę betonową pojemnikami lub 

kierowania pracą pompy do betonu, będą wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.  

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla ruchu 

drogowego i dlatego: 

-  dla każdej kolizji należy powiadomić jej administratora i mieć uzgodnienie, 

-  miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi w 

nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

-  pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.1.  Szkolenia w zakresie bhp 

A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem BHP, 

B)  pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 

zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych, 

C)  kierownik budowy na bieżąco precyzuje zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 

danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia 

BHP. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

A)  na każdym placu budowy muszą być dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 
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B)  na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 

wyposażony w apteczkę, 

C)  do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

D)  jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 

pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

E)  w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 

przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki 

lokomocji), 

F)  na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

• najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

• najbliższej straży pożarnej, 

• komisariatu policji, 

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 

5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 

kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej, 

B)  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej: 

• obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne, 

• operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu. 

C)  pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą 

karani karami dyscyplinarnymi. 

5.4.  Składowiska materiałów 

A)  na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 

budowy, 

B) teren składowiska utwardzić i odwodnić, 

C)  odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

• 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 

D)  składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych. 

5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

Postępować zgodnie z: 

A)  instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 

naturalne, 

B)  instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania są realizowane zgodnie z wytycznymi władzy terenowej. 

Wszystkie odcinki liniowe są zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami informacyjnymi o 

prowadzonych pracach. 

6. Podstawa prawna opracowania 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 

 art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z 

późn.zm.) 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
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zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, 

w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 

(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 póz. 844 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji...” zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126). 
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