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I. INFORMACJE OGOLNE

Dane ogoélne:
Lokalizacja: Y.eczeszyce, dz. nr 411
Inwestor: Gmina Belsk Duzy

Dane gabarytowe

ZBIORNIK WODY CZYSTEIL

powierzchnia zabudowy 192,5m2

wysokosé sr. 5,19 od poziomu terenu przed obsypaniem /poziom terenu zmienny/
Srednica zewnetrzna 15,66m

pojemnosc 1000,0m3

1. Cze$¢ istniejaca - opis przewidzianych robét.

Roboty rozbiérkowe — przewidziano do rozbiorki utwardzenia placu
Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe

-Fundamenty pod zbiomikiem— Plyta fundamentowa, $ciany i plyta stropowa wykonane sa z betonu
monolitycznego C20/25 (B25), zbrojonego stalg kl. AIIIN gat. BSt500S 34GS. Beton uzyty do konstrukcji
powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W=10 i wskazniku W/C max 0,45+0,50, wykonany z
kruszywa otoczakowego lub tamanego mato nasiakliwego o wielkosci ziaren do 16 mm.

Beton w scianach uklada¢ warstwami grubosci 0,30+0,40 m zageszczajgc wibratorami wglebnymi. Do
betonu stosowac cement portlandzki "35" lub ,,45" wg PN-B-3000. Przejscia szczelne rur usytuowane w
Scianach studzienki w dnie s3 wykonane z rur PE owinigtych tasma plastyczna przed betonowaniem.

Na scianach od strony wewnetrznej nie przewiduje si¢ zadnej dodatkowej powloki i dlatego muszg one byé
gladkie. Potgczenia $cian z dnem muszg by¢ uszczelnione tasma uszczelniajacg np. CONTAFLEXAKTIV
ACF100 firmy ADAE. Natomiast pofaczenie $ciany cylindrycznej z prosta, w wypadku betonowania z
przerwa robocza, nalezy uszczelni¢ tasma bentonitowa WATERSTOP" Rx101.

1. DEFINICJE

1.1. Zamawiajacy- osoba prawna kierujgca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajgc mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa.

1.5. Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnieni i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunk6w umowy.

1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.7 Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét
budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna Iub fizyczna niewymieniona w
ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robot.

1.8. Inni Wykonawey- osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.



1.9. Roboty budowlane (Roboty) -zespél czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, materialdéw i sprzetu.

1.10.Teren budowy — przestrzef, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$é robét statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do realizacji robot, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

1.14. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zlozona Zamawiajgcemu na pi§mie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny skfadnik umowy.

1.15. Umowa —zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.16.Cena umowna - kwota minimalna w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.17.Wada - jakakolwiek czgs¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacje projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.18.Data rozpoczecia — data okreslona w szczegétowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczac roboty budowlane okre$lone w umowie.

1.19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

1.20. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu o gotowosci
robo6t budowlanych do odbioru.

1.21. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na piémie
przez Inzyniera.

1.22. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.23.Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materialéw i pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i
zysku zastosowane przez Wykonawcg przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.24. Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajgce sig przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna bylo
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.25. Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w
czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt, stanowigce podstawe do ich
oceny i odbioru koncowego.

1.26. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajgcy na ocenie ilodei i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.27.0dbiér cze¢Sciowy- odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robét, dla ktorego w szczegdtowych warunkach umowy zostal przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

1.28. Odbior kencowy — odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu konicowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.

1.29. Odbiér pogwarancyjny — odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.30. Rozjemca — osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej powstajacych na tle realizacji umowy.



1.31. Slepy kosztorys — wykaz robé6t z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnodci technologiczne;j
ich wykonania.

1.32.Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.33.Dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie.

1.34. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — oznacza dokument tak
zatytutowany, zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wiaczony do kontraktu.

1.35. Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt wlaczone do Kontraktu oraz wszystkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Konfraktem.

1.36. Przedmiar robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostaé
wykonane w Kontrakcie wedhug cech poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajacg jej jednostke

1.37. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.38. Rejestr obmiaréw (Ksigga Obmiaréw) - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sfuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.40. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera..

1.41.. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.,

1.42. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.43. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potgczenia.

1.44. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.45. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna calo$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.46. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng  wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ — stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat.

1.47. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge i sa one zgodne z okre$long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania.

1.48. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.49. Powiadomienia, zezwolenia - gdziekolwiek w tresci dokumentu jest mowa o powiadomieniu,
poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez
kogokolwiek, rozumie si¢ przez to, ze odpowiedni dokument bedzie sporzadzony na pismie. Dokument taki
stanie si¢ wigzgcy dla obu stron po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upowaznione.



1. 50. Budynek- to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.51. Budynek uzytecznosci publicznej- to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publiczne;j,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oé$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki
zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzyteczno$ci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy
lub socjalny;

1. 52. Budowla- to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotdw skladajacych sie na calo$é uzytkows;

1. 53. Budowa- to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1. 54. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

1. 55. Dokumentacja budowy- to pozwolenie, na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeb, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty, geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu- takze dziennik montazu;

1. 56. Dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1. 57. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany to:
-Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
-Budowla stanowigca calos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
-Obiekt matej architektury
Obiekt matej architektury- to niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
-Kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury
-Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
-Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki
1. 58. Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania,

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1. 59. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1. 60. Poziom terenu- to rz¢dna projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem giéwnym do
budynku, badz jego samodzielnej czesci ( klatka schodowa), nie bedacym wylgcznie wejsciem do
pomieszczen gospodarczych lub technicznych.

1. 61. Pozwolenie na budowe- to decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- to tytul prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujace uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;



1. 62. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1. 63. Remont — to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane- to budowa, a
takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego;

1. 64. Tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycie namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1. 65. Urzadzenia budowlane - to urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajacym mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki;

1. 66. Wyr6b budowlany- to wyréb w rozumieniu przepiséw ocenie zgodnosci, wytworzony w  celu
wbudowani, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa;

1.67.Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu. Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygladzona

1.68.Farba — plynna lub polptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych w
roztworze spoiwa.

1.69.Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow / ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

1.70.Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powloke.

1.71.Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor okre$lonym
farbom lub emaliom.



II.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robét .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastepujgcych robot
wymienionych w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.IIIL.1 45110000-1 Roboty rozbidrkowe

SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne

SST.II1.3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.II1.4 45262300-4 Betonowanie

SST.IIL.5 45320000-6 Hydroizolacje

SST.IIL.6 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.IIL7 4541000-4 Tynki zewnetrzne,

SST.IIL.8 4532000-3, 4541000-4 Bezspoinowy system docieplen
SST.IIL.9 45233100-0 Krawezniki

SST.II1.10 45233000-9 Profilowanie i zageszczenie podloza
SST.IM.11 45233000-9 Warstwa odsaczajaca

SST.III.12 45233000-9 Podbudowy

SST.IIL.13 45233253-7 Nawierzchnie

1.3, Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t budowlanych
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdirzedne
punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosei
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
waznigjsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg 1 SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznodci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy,

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypenieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore s w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i begdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, Np. rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaghych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla
spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specytikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagani ilo$ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i



jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Se postanowienia ogélne
lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej,

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ zjego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é zastosowania réwnych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt Uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢é normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego Uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego Uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceeptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie



odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowarne jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe]j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsiuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

- system (sposo6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ $rodk6éw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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- spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badain materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badar,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusei je do Uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawea,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beds
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wlasciwych przepisow
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Tub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Tobdt.
Winny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiegcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawern.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platno$ei na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. I. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdznigj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4.0dbior ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupemiajace lub
zamienne),

3. protokoly odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgeych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny (konicowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne
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Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. . Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel,

(b) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zn,
Zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2009r. Nr 178,
poz. 1380 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
poZn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz, 115
z poZn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375 z pdzn. zm.).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pézZn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pozn.
zZm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru Robét s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych

1.1Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:
- elementéw betonowych - wylewek i schodkéw przed budynkiem

- rozbidrka kraweznikow

- rozbiorka nawierzchni

2. Materialy — nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoécei.

5. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow budynkéw obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1. zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze polecié Wykonawcey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla wykonania robo6t :
a) dla rozbiorki elementow betonowych — m3 ;
b) dla rozbidrki kraweznikéw— mb ;

c) dla rozbiorki nawierzchni —m2;

7. Odbiér robot.

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:
dla rozbiorki elementdw ;

— rozbidrke wymienionych wyzej elementdw

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki



2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robé6t wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podkiady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w oslonie
$cianek.

2.2.Do wykonania podkladu nalezy stosowaé piasek zwykly.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowac gling budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max srednica ziaren d<120mm,

wskaznik roznoziarnistosei U>5,

wspdlczynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odpornosé na rozpad <5%.

3. Sprzgt
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy
- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w
zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- Tolerancje wykonywania wykopdow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢é
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki thustej gliny lub odpadowa niewypalong cegle. Przed ulozeniem
glinianych bloczkéw wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe piasku, Kostki gliny
powinny mie¢ odpowiednig grubos¢ (okolo 25cm). Gling nalezy uktada¢ warstwami starannie ubijajac
(za pomoca ubijarki wibracyjnej lub ubijaka rgcznego). Po zwilzeniu wodg glina nabiera wlasciwosci
samouszczelniajace. Calo$¢ mozna przykryé geowlokning , zapobiegajaca whbijanie si¢ trocin w podioze.
- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia InZyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych 1 $mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubogci:

0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
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(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie 1 odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszezegdlnionymi w
p.10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

-zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubos$¢ i réwnomiernosé¢ warstw podkladu
-sposdb 1 jakosé zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposdb 1 jakos¢ zageszczenia,

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m3]

— podkiady i nasypy — [m3]

- zasypki— [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

— Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniemn wykonania $cianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypoéw — placi sie za m3 podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zaggszczenie i wyrdwnanie terenu.
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-Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obegjmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPYV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-1.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-ITIN,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-§9/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, Wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla waleéwki 1 pretow gradkich,

23



- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw Zebrowanych o érednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wieckszych $rednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworey,

- srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

- Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i oZzebrowania powinny sie miesci¢é w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wickszego niz 5mm
na 1m dhugosei preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiardw 1 gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe parti¢ stali do Zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier,

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport )
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich UzZyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe Uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywacé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub aczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosei otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami,

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczng dtugosé
pretéw poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy lgczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr roboét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdw zlacz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonl}.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

4. BETONOWANIE — KOD CPYV 45262300-4

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

25



- Chudy beton pod fundamenty B-10, (C8/10)
- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25 (C 20/25)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skladem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos$é alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

-oznaczenie

- nazwa wytwormni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

~termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczga kontroli jakosci
zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badann cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania
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Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach),

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglodci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed Uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosei frakeji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych),

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251,

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
dokladnoseia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skfadnikow powinno si¢ uwzglgdniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie skladnikéw

Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci §,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezpoérednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 ¢m zbrojonych gérg i dolem nalezy
stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszezanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cm w warstwe
poprzednig 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosei.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowal zasads, Zze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polgczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
Wwarstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek 1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PNEN206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InZzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wczedniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1)Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciows betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
tgczyl z nastgpng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stafej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatdw.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni 1 tolerancii.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- Tysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeié
betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i
poréw, wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie mnalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszezotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoscei z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami, Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
- Im3 wykonanej konstrukeji.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych wp. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacjg betonu
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- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu..

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, ufozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie 1 obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betomu. Specyfikacja pobierania prébek.

5. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ponizszych izolacji:.

Pozioma na gruncie - dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej S ,.400” na zaklad na lepiku asfaltowym
»Bitizol” na goraco.

Pozioma plyty stropowej — 2x papa termozgrzewalna podkladowa PZ/2500 i nawierzchniowa WZ/2500.
Pionowa scian fundamentowych - dwoma warstwami masy asfaltowo-kauczukowe;j

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo -
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskq Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatnosci do Uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materialdw
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Wszystkie materialy do wykonania robét budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spelniajace wymagania okreslane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujace materialy rolowe:
~ papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych 1 kauczuku.

- masy bitumiczne,

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg byé wykonywane z folii polietylenowych o grubosei 0.4 i 0,5 mm, gladkich i
tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrgbna grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukejg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
—kleje,

— rozpuszczalniki, Srodki odtluszczajgce i zmywajace,

— tgczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzgca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu™.

Warunki przyj¢cia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sq zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego zastosowania wyrobow oraz Karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach 1 preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
- niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— speiniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do Uzycia (termin zakoficzenia robét
hydroizolacyjnych powinien si¢ koficzyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosei do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materialéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materiatdow.

Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robédt hydroizolacyjnych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni slonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé
ukltadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalepy przechowywaé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢
sklad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do tobot hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zafadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiemie obok
siebie na cafej powierzchni Jadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania
si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozié w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych weze$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

Transport materialow hydroizolacyjnych i materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywaé si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci mozna przystapi¢ po zakoriczeniu poprzedzajacych
robdt budowlanych i robét mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materialow.

Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podiozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podiozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

—z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.,

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ noéne i nieodksztalcalne,
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— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypuklosci, peknie¢ (luZne czgéci nalezy usungé, wypuklosci powyzej 2mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2mm wypeltni¢ zaprawa naprawczq zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci
co najmniej Sem od krawgdzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagafi producenta wyrobow hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna byé
catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna byé réwnomiernie roztozona (ciggla) i wykazywaé
dobrg przyczepnos¢ do podioza.

Wymagania szczegblowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych Podloza betonowe i Zelbetowe, w
celu zapewnienia prawidlowej wspélpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas
betonu:

—B-7.5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podiozu murowanym powinny mie¢ wytrzymalo$é co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.
Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukeji
producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podloza w czasie ukladania izolacji powinny byé nie nizsze niz+5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny byé co majmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nasfonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosé powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkow znajdujgcych si¢ poniZej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60cm.

Jezeli glebokos¢é wykopu przekracza 1,00m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skal
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzyma¢ przez caly okres wykonywania robét
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych® ITB czesé C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czegsci podziemnych
budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny spefniaé nastepujace wymagania ogélne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodne;
(wystgpowanie zluszczen, zaciekdw, fysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby
na wezesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na
siebie w sposdb destrukcyjny,

~ miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé
uszczelnione w sposob wykluczajgey przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne ta$my lub wkladki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkiadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dhugosci
szczeliny).

Wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.,

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cze$é C. Zeszyt 5 wymagania
szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastepujace:

— izolacje powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a lgczna
grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osfonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci
jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z
izolacja pozioma; przy braku szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

Badania materiatow
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Materiaty hydroizolacyjne Uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed Uzyciem nalezy sprawdzié:

— w protokole przyjecia materialtéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania materialow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objgte w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i réwnos$¢ podkladow, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnief, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloga, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalosé, dokladnosé
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegélowych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin,
czystos¢ powierzchni. wykonanie napraw i uzupeinien lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podloza. Wyglad powierzchni podloza nalezy ocenié
wizualnie, z odleglosci 0,5-1m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o diugosci 2,0m, przylozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20m2 podioza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscia do
Imm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wglebienia na
powierzchni podkiadu powinny by¢ nie wigksze niz 2mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci
powyze] 2mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotnos¢ i temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow réznych plaszezyzn podlozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostale badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegétowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektows, szczegbtowg specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszezeg6lnych warstw

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposob
zapewniajacy ich cigglosé i szczelnosé, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ 1 przej$¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,
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—na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagaii dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych szezegélowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, dokladnosci sklejenia poszczegélnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasic odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidlowosei przygotowania podiozy,

— prawidiowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacii i
zakoficzen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne s3 wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich calkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciaglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoficzen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosei izolacii,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podloga,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegolowej specyfikacii
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloga mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghichy dzwigk $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwiazaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbiodr robot

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszezegélne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér
podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazde]
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.
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W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegélne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowoéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalepy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podloza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usumniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protoké6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

QOdbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegotowa specyfikacje techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢é umowa. Wykonawca
robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych Tobdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbioréw czegsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badafi byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. 1 przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usungé
wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykonaé¢ ja ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu,

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
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— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikdéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronne;j
w czgsci podziemnej 1 przyziemiu budynku po Uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét,

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t 1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
TobOt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcea nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegétowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczatltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokoscei do 4,5m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materialow izolacyjnych i materialéw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementéw,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposéb podany w ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- wykonywanie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt, szezegétowej specyfikacii technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i wymaganiami
szczegblowej specytikacji technicznej.

W kwotach ryczaltowych ujete s réwniez koszty ewentualnego obniZenia poziomu zwierciadla wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5m od poziomu ich ustawienia,

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci

10. Przepisy zwiazane
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa astaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/A21:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodnej
elementow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badaf zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozplywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podloza
stwardnialych zapraw na obrzutk¢ i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku,

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosei.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.
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6. IZOLACJE CIEPLNE 1 AKUSTYCZNE KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.,

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

- Sciany zewngtrzne nad gruntem ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 8cm

- plyta stropowa - styropian EPS 100-038 grubosci 8cm

-sciany fundamentowe - ocieplenie pionowe ze styropianu ryflowanego wodoodpornego EPS 100-038 gr.
8cm na glebokos$¢ min. 100cm ponizej poziomu terenu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca 1obot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajgeych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg Uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badann podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB,

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian,

Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
Pakowanie.

Plyty styropianowe ukiada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilo§é i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodel ognia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ regcznie za pomocg elektronarzedzi.

4, Transport
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4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robét

5.1. Izolacj¢ z plyt styropianowych metoda lekka mokra.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystoscei,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwoéei 1 réwnoscei.

Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podlozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymalosei nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna takze wykonaé¢ prébe odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciana z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczekaé az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usunag,

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosly sie na Sciany i konstrukcje
budynku,

Uszkodzone fragmenty uzupemi¢ zapraws wyréwnujaca. Calo$é powierzchni zagruntowaé srodkiem
gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, Scisle ukiadajac do siebie poszczegélne
plyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 2mm.

Pierwszy pas uklada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami roOZporowymi w
Scianie.

Plyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrécié uwage, by
spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nierownosci powierzchni zeszlifowaé papierem, a
szczeliny uzupeini¢ paskami styropianu lub pianki. Kolki plastikowe o dtugosci min 18cm mocowaé na
powierzehni 1 w naroznikach $cian w ilosciach okreslonych w instrukeji producenta systemu, taczniki
wkleja¢ przed natozeniem warstwy zbrojgcej.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z wtékna
szklanego - z gory na dél, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starannosci wymaga obrobienie naroznikéw i
osciezy. Wygladzi¢ powierzchnie metalowg paca, po wyschnieciu ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowac.

Podkiad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podioza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnosc, stabilizuje podtoze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja
redukuje.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania skiadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu s3 Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakoS$ci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$é¢ nie mogg byé¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezei co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy:.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robdt zanikajacych,

o protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materialow,

e przygotowanie i oczyszczenie podioza,

e zagruntowanie podioza,

» wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

7. ROBOTY TYNKARSKIE - KOD CPV 45410000-4,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych cementowo-wapiennych III kat., cementowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziamisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziamisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robét wykoriczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

-mieszarki do zapraw

-wyciagu budowlanego

-agregatéw tynkarskich

-pomocniczego sprzgtu tynkarskiego, rusztowan, narzedzi tynkarskich

-narzgdzia stuzace do montazu sufitow podwieszanych, izolacji, elementéw $lusarki i stolarki.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoscei.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowanin odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tfustych, Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiemie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Kontrola jakosci .

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ufozenia wykladzin
Sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materialow,
Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1.0dbidr podloza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystagpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbidr tynkdw

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
—nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugoséci aty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podioza, pil$ni itp., trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne) przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

8. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
bezspoinowych systemow ocieplen $cian budynkow,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia zewnetrznych $cian budynku. tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z
wtokna szklanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szklg
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termiczne lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zroznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £lem,
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- Plyty termoizolacyjne:

Plyty styropianu EPS 070-040

.Szczegbdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrgcane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowe], z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdéw
termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojgca — siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

-tynk mineralny- gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Na g$cianach
zaprojektowano tynk ulozony metodg lekka mokrg na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowe;.
-sucha mieszanka zywiczno-mineralna - cokél tynk mozaikowy zywiczny

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosei na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokolowe (startowe) -— elementy stalowe lub aluminiowe, shuzace do systemowego
uksztalttowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami, Wynika z tego wymoég konieczno$ci wylgcznego stosowania skladnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy. Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

- sa wilasciwie oznakowane i opakowane,

- speiniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
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- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
- siatki zbrojgce, listwy, profile, okltadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzgt

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowaf i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego tj. zamurowa¢ otwér okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majagce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementow elewacii.

Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé oceng podloza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci | rownosci.

llos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalos¢ powierzchni podlozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ..pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna takze wykonaé¢ probe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ wodg myjkg cisnieniowa i odczekaé az wyschnie, tynki bardzo slabe i
odspojone usungC. Poszerzy¢ rysy, oczyscié¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty sie na Sciany i
konstrukcje budynku. Uszkodzone fragmenty uzupeini¢ zaprawa wyréwnujacg. Duze rysy wzmocnié
przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojace;j.

Catos¢ powierzchni zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym zgodnym z systemen.

Przyklejenie styropianu - zaprawg klejowa do suchej elewacji, $cisle ukladajac do siebie poszczegolne
plyty, pilnujgc kierunku frezowania, szczeliny nie moga byé wigksze niz 2mm. Pierwszy pas uktada¢ na
wypoziomowanym profilu listwy cokolowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Plyty uklada¢ od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢ uwage, by
spoiny nie pokrywaty si¢ na nadprozach. Ewentualne nierdwno$ci powierzchni zeszlifowaé papierem, a
szczeliny uzupelni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dtugosci mocowaé na powierzchni
i w naroznikach $cian w ilosciach okreslonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wklejaé przed
natozeniem warstwy zbrojace;j.

Warstwa zbrojgca - po zakotkowaniu uklada si¢ warstwe kleju 1 zatapia si¢ w nig odcinki siatki z wiékna
szklanego - z gory na dol, zaktady min 10cm. Szczegélnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikow i
osciezy. Naroza zewnetrzne osciezy drzwi, okien i narozniki budynku na calej wysokosci wzmocnié
azurowymi katownikami aluminiowymi.

Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnieciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowaé.
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Podkiad - nanoszony watkiem, nie rozcieiczaé go, izoluje od podioza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnos¢, stabilizuje podioze pod wzgledem chtonnoéci i znacznie ja
redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe ukfadaé stosujac zasade mokre na mokre,
Przerwy technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mase nakladac
pacami stalowymi i wygladza¢ do uzyskania faktury.

Obroébki powinny wystawa¢ min 5cm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakodci wykonania ocieplenia:

» Badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podloza

s Kontrola przygotowania podtoza

e Kontrola jakosci klejenia plyt termoizolacyjnych

¢ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

¢ Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

* Kontrola wykonania warstwy wykorczeniowej pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, lacznie z kosztem niezbednych
rusztowar.

8. Odbidr rohdét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

9. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulama. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, péz. 690 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/811.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki Tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych, Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgé¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 .

9. KRAWEZNIKI 1 OBRZEZA BETONOWE CPV 45233100-0

1. Wstep

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe] z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi sg:

— obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8cm
— kraweznik 100x30x15¢m

— palisada betonowa o wymiarach 30x12x12cm
— piasek

— cement,

— woda,

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiada¢ atesty
Stosowane krawegzniki wibroprasowane winny spelniaé wymagania normy PN - EN 1340:2004.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/10 zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003. tawg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej. Do ustawienia kraweznikow i obrzezy Wykonawca
moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobow.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu (workowany ) —samochodem dostawczym lub skrzyniowym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku,

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod taw¢ powinien wynosié co najmniej 0,97 wedhug
metody Proctora.

Wykonanie faw betonowych z oporem powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16).

Swiatlo (odleglos¢ gémej powierzchni kraweznika lub obrzeza od nawierzchni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Ustawienie krawgznikéw i obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podiuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosdci * 10% szerokos$ci projektowane;j.

¢) Réwnos¢ gomnej powierzchni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej laty,
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig fawy i przylozong 1atg nie moze przekraczaé 1 em.

d) Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢m na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 ¢m na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosc gornej powierzchni krawgznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i
przytozong lata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg byé wypehione catkowicie na
peing glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy z kruszywa,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

|

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z oporem,
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— wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznika na podsypce (cementowo- piaskowe;j),

- ustawienie obrzeza na fawie z piasku grub.8cm,

— zasypanie zewngtrznej Sciany obrzeza i lawy gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA CPV 45233000-9

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparko-tadowarki,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5 cm.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierdéwnoséci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg £ 0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi Kkoryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego moduhu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od  -20% do + 10%.

6. Obmiar robat
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Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
~ profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

11. WARSTWA ODSACZAJACA CPV 45233000-9

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej grub. po zageszezeniu 10cm. pod nawierzchnie.

2.Materialy
Materiatem przewidzianym do wykonania warstwy odsaczajacej jest piasek.

3.Sprzet

Wyionawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

— walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych

— zaggszczarek mechanicznych

4, Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Na uprzednio przygotowanym i zaggszczonym podtozu, kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé
projektowang.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czgdciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
nakladajacymi si¢, w kierunku jej gémej krawedzi.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana phytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania pospéiki przeznaczonej do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Kontroli podlega pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej
-szerokos¢ warstwy

-rownos¢ podiuzna i poprzeczna

-spadki poprzeczne

-rzedne wysokosciowe

-grubos¢ warstwy

-zaggszezenie

Szerokos¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosdci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nierownosci warstwy odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg 0,5%.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm i -2 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Wskaznik zaggszczenia warstwy odsgczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.
8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakoci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

-zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-utrzymanie warstwy.

12. PODBUDOWY CPV 45233000-9

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa
kamiennego (31,5/63mm)grub.15cm stabilizowanego mechanicznie, warstwy klinujgcej 2z kruszywa
kamiennego (4/31,5) grub 5em .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy o konstrukcji opisanej powyzej.
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-8-96023 [9], sa:

- tluczen od 31,5/63,0 mm,

- Kkliniec 4/31,5mm,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania w/w normy, o uziarnieniu cigglym, w granicach
krzywych granicznych
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd wymienionych
w PN-58-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej klasy IL
Za zgody Inzyniera mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701 [17].
Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Wymagania dla gruntoéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:
-rozsypywarek kruszywa

-wibracyjnych zageszczarek ptytowych lub matych walcéw wibracyjnych,

-szezotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

-przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
- mieszarek

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.,

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod podbudowe tluczniowg powinno speinia¢ wymagania okreslone w ST ,Przygotowanie
podioza z profilowaniem i zaggszczeniem ".

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen InZyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekraczaé 20 cm,

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowe]j grubosci, przy uzyciu ukiadarki lub
recznie. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i recepture mieszanki w celu akceptacii.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed ich zageszczeniem, Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 ¢m, -5 cm.
Nierownosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg tub planografem.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé - 15 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg = 0,5 %.

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + | cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od gruboscei projektowanej o wiecej niz: +1 em, -2 cm.

Wszelkie naprawy i dodatkowe badania wykonywane sa przez Wykonawce lub na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego grub 20cm

po zaggszezeniu oraz chudego betonu o grubosci po zageszezeniu 12cm.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m?> podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

13. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233253-7

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

2.Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. Scm.

3. Materialy

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkeji.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadlugosei =3 mm,

— naszerokosci £ 3 mm,

— nagrubodci +5 mm.

Wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie
wigeej niz 4 mm.

4. Sprzet
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5. Transport
Kostke betonowa utozona na paletach, spakowang folig i spigte tasma przewozi sic samochodami.

6. Wykonanie robét

Kostke ukfada si¢ na przygotowanym podlozu na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Na
podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu 3cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostkg¢ ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szezeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

7. Kontrola robét

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancijg + 0,5%.

Roéznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokoscei projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
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8. Obmiar robé6t
Jednostka obmiarowga jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

9. Odbidr robat

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki,

10. Podstawa platnosci:

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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