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1. Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień 

1.1. Kody CPV 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45000000-7 – Roboty budowlane 

2. Część ogólna 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

instalacji elektrycznych w ramach zadania: „Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki – 

etap I”. 

2.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  

i realizacji oraz rozliczaniu robót.  

2.3. Zakres robót objętych ST 

2.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w instalacji 

elektrycznych zainstalowanych w wydzielonych ogrodzeniach urządzeń zbiornikowo-

tłocznych. 

W zakres przewidywanych robót budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji 

technicznej wchodzą następujące prace budowlano i instalacyjne: 

Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
Roboty instalacyjne elektryczne 
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w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót: 
 
Roboty elektryczne 

• wewnętrzne linie kablowe nN  

• rozdzielnice zasilająco-sterownicze 

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z robotami budowlanymi i obejmują: 

• wymagania wykonawcze 

• transport 

• składowanie materiałów 

• nadzór i odbiory 

 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych 

do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia 

 
2.3.2. Nazwa przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

instalacji elektrycznych w ramach zadania: „Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki – 

etap I”. 

2.3.3. Inwestor 

Gmina Belsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży.  
 

2.3.4. Biuro projektów 

Przemysław Zalewski i Wspólnicy 

ul. Piłsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grójec 

 
2.3.5. Stan istniejący i charakterystyka obiektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania: 

„Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży 

(osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki – etap I”. Niniejszy projekt zakłada 

wykonanie połączeń kablowych nN łączących rozdzielnice zasilająco-sterownicze, 

urządzeń zbiornikowo-tłocznych ze złączami kablowo – pomiarowymi oraz montaż w/w 

rozdzielnic zasilająco-sterowniczych. 
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Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego leży po stronie PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Grójec. 

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, 

uruchomienie i działanie systemów i jakość wykończeń. 

 
2.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

• Zamawiający, (Inwestor) – oznacza osobę lub firmę wymienioną w Kontrakcie oraz 

wszystkie oficjalnie przejmujące zadania Inwestora osoby / firmy.  

• Przedstawiciel Inwestora – oznacza osobę lub firmę wyznaczoną przez Inwestora 

do działania w jego imieniu. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

• Wykonawca – oznacza osobę lub firmę wymienioną Kontrakcie, do wykonania 

Robót oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujące zadania Wykonawcy, z pominięciem 

prawnych następców Wykonawcy – niezaakceptowanych przez Inwestora. 

Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin Wykonawca, 

oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług 

objętych kontraktem Wykonawcy. 

• Inspektor Nadzoru /IN/ – Oznacza osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego (lub 

Przedstawiciela), upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Prace (Roboty) – oznacza wszystkie roboty i działania, każdego rodzaju, 

pozostające w zakresie Wykonawcy (Oferenta). 

• Specyfikacja Techniczna - /ST/ – oznacza każdy dokument jak np. niniejszy, 

zawierający wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczące Projektu i 

wykonania, do spełnienia przez Oferenta i / lub Wykonawcę. Termin obejmuje również 

wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach czy dokumentach 

tekstowych. 

• Rysunki – oznacza wszelkie rysunki prac, rozwiązań, elementów, etc, przekazane 

przez Inwestora (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany lub 

uzupełnienia. 
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• Projekt Warsztatowy – w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i 

wymogami Zamawiającego. 

• Polska Norma – /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem 

obowiązującym bez konieczności odwoływania się do niej. 

• Materiały – oznacza wszystkie elementy, materiały, surowce, rozwiązania, etc, 

służące i konieczne do wykonania Robót lub części Robót. 

• Dostarczenie Lub Dostawa - materiału lub urządzenia to zakup, transport i 

składowanie danego materiału lub urządzenia przez Wykonawcę i jego dostarczenie 

na budowę. 

• Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

• Odbiór techniczny częściowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu przed całkowitym zakończeniem budowy odcinków przewodu, 

a mianowicie: podłoża odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelności, obiektów 

budowlanych na przewodzie, szczelności odcinka przewodu, warstwy ochronnej 

zasypu ułożonego odcinka przewodu po próbie szczelności. 

• Odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny końcowy przewodu po 

zakończeniu całości robót, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbiór 

końcowy może dotyczyć odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten będzie 

wcześniej oddany do eksploatacji. 

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 

końcowego odbioru.  
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W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 

odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 

Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. 

2.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien 

opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 

niezbędnego  terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz 

pełnej dokumentacji projektowej. 

Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy 

wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy 

przejęciu oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. 

Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez 

strony umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. 

Protokół przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót 

aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

• ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek  
wejściowych 

• wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 

• ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych, 

• wykonania przyłączy poboru mediów, 

Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie:        
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• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 

pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 

do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 

lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 
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pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 

i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 

sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, 

a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w książce konserwacji urządzeń. 
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Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura 

powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 

schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
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Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 
2.6. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
2.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  docelowe  od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 

projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, 

ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może 

zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny umownej.  

2.8. Zabezpieczenie obiektu podczas budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 

informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia i zapory zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie  

i  przyjmuje  się, że jest włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego  sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót  

tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.  

Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziaływaniem 

atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem  

i przedostawaniem się do gruntu. 

Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 

• możliwością powstania zagrożenia pożarowego, 
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• przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 

• zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych    

• zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych 

w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów. 

Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków 

wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz. 

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do 

atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające 

nieprzekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami. 

Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z 

przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom 

hałasu.  

Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu 

hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót. 

Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony 

środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami 

określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi 

odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu 

pierwotnego środowiska naturalnego.  

2.9. Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy na terenie budowy 

i zaplecza wymagany  przez odpowiednie przepisy 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.10. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.11. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 

prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej 

własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia 

uzbrojenia podziemnego  takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było 

wskazane przez Zamawiającego.  

Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, 

dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 

przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 

zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

2.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów 

na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu 

robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 

dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem 

organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 

zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego. 

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do 

mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z 

nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu 

obciążają Wykonawcę. 

2.13. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań 

określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny 

sprzęt, odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu 

specjalistycznych robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom 

informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników oraz 

aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 

zobowiązany jest do następujących działań 

• przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 

• wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie    

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

• przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 

oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 

kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 

upadkiem z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

• krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 

• pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp 

ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
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Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 

wysokości. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
 

• upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem     z 

wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania), 

• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego  usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym 

(brak  wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych: 

 
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 

3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
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• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz 

mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
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• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej   

 Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

2.14. Ochrona i utrzymanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed 

działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót 

od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie 

zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
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2.15. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane   

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3. Materiały  

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych   

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  

szczegółowe w czasie postępu robót. 

Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany: 

• w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, 

• udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowywania, 

• możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem 

dostaw w ramach umowy 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 
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3.2. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te dla których  zostały  zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane i  niezaakceptowane  materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem 

3.3. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach.  

Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.4. Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować między 

innymi następujące materiały: 

• Materiały budowlane  

• Materiały montażowe 

• Materiały instalacyjne elektryczne 

• Materiały pomocnicze 
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4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  sprzętu  

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 
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Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po 

stronie Wykonawcy. 

Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również 

zapewnić bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.  

Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac 

zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami 

realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w 

sąsiedztwie budowy. 

Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 

utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań 

lub zniszczenie materiałów. 

Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 

budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla 

realizacji zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich 

zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 

Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z 

zaleceniami producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. 

6. Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
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wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor Nadzoru, poprawione  

przez  Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy  

podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót 

z Wykonawcą, Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących prac: 

• roboty przygotowawcze  

• roboty elektryczne 

 
Dokładny zakres robót remontowych przewidzianych do realizacji opisany jest w  

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 

warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10. 

Materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z ustawą Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o 

zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 

• projekt budowlany z pozwoleniem na  budowę; 

• projekt wykonawczy; 

• dziennik budowy; 

• plac budowy; 

• miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 

umieścić tablicę informacyjną określającą: 
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• numer pozwolenia na budowę; 

• adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; 

• nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót; 

• imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów 
nadzoru; 

• numery telefonów alarmowych. 

 

7. Kontrola  jakości  robót 

7.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych     elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  

pomiarowo- kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

7.3. Badania  i  pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi 

zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inspektor  Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 

oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 

badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 

dodatkowych badań pokrywa  
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Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości w  przeciwnym  przypadku  

koszty  te pokrywa Zamawiający. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca 

powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. 

Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów.             

7.4. Certyfikaty  i  deklaracje 

Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność z  

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta  a  

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7.5. Dokumenty budowy 

7.1.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego.  
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  w     robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  

Wykonawcy robót. 

7.1.2. Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

7.1.3. Dokumenty certyfikujące 

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla materiałów 

i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, wyniki 

badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być 

gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.  

Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 

na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

7.1.4. Pozostałe  dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• zgłoszenie robót. 

• protokoły przekazania placu budowy 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencje na budowie 

 
7.1.5. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  

przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. Obmiar  robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  

Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
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mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. Odbiór robót i dostaw 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

• dostawy i urządzenia, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  w  czasie  odbioru,  że  występują  

odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z 

wynagrodzenia.   
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9.3. Odbiór  częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.4. Odbiór  ostateczny  robót 

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (nie 

później niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia 

zakończenia robót). 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  

projektową  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową 

z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

• Specyfikacje Techniczne. 

• Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

• Receptury i ustalenia technologiczne. 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

• Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  

laboratoryjnych. 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

• Instrukcje obsługi. 

• Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

• Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 

użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

10.  Podstawa  płatności 

 Informacje ogólne 

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

ofertowych i umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi 

uwzględniać wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• koszt roboczogodziny wraz z narzutami,  

• koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  

• koszt magazynowania i transportu na teren budowy,  

• koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem  

podatku VAT. 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• dzierżawę terenu, 
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• przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, 

krawężników, barier i oznakowań 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

  Płatność za roboty 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: 

Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań 

wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę 

ryczałtową tj. niezmienną niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.  

11.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia 

11.1. Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi poprawkami.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

nr 202/04 poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 

nr 75), z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik 

Ustaw nr 121). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 

r.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 

401). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. 

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  

niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 

materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako 

dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i 

urządzenia inne od wykazanych, lecz ich parametry i właściwości muszą być 

równoważne z wymienionymi w projektach i ST.  

11.2. Normy 

Polskie normy budowlane i instalacyjne 

Norma branżowa: N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 
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PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym, 

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym, 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa, 

11.3. Dokumentacja projektowa 

1. Projekty Budowlany. 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


